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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Marta no Distrito Sede de Aracruz, numa 
extensão total de 2.150,00 metros. 
O Projeto está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 
• Volume 2 – Projeto de Execução; 
• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
• Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
• Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes apresentam as notas de serviços 
dos projetos referentes bem como o cálculo de volume do Projeto de Terraplanagem. 

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instruções preconizadas 
pelos Órgãos Rodoviários no que diz respeito à Geometria, Terraplenagem, Drenagem e 
Pavimentação e demais normas e instruções que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais 
como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Orientação Técnica do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. O Projeto de Sinalização obedeceu 
às recomendações do Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), e os Volumes I e II – 
Sinalização Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN/DENATRAN.
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4.0 – QUADRO DE MARCOS 

A seguir é apresentada as monografias utilizadas que contém os elementos analíticos dos Marcos 
da Poligonal implantadas, eles servirão de base para a locação de todos os elementos da obra. 
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5.0 - NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

0 + 0,00 386430,23 7802399,50 -2,00% 1,236 2,70 1,531 1,290 -0,241 2,70 1,236 -2,00%

0 + 10,00 386439,01 7802394,72 -2,00% 1,299 2,70 1,636 1,353 -0,283 2,70 1,299 -2,00%

1 + 0,00 386447,80 7802389,94 -2,00% 1,387 2,70 1,682 1,441 -0,241 2,70 1,387 -2,00%

1 + 10,00 386456,58 7802385,16 -2,00% 1,527 2,70 1,796 1,581 -0,215 2,70 1,527 -2,00%

2 + 0,00 386465,36 7802380,38 -2,00% 1,692 2,70 2,010 1,746 -0,264 2,70 1,692 -2,00%

2 + 10,00 386474,14 7802375,60 -2,00% 1,858 2,70 2,142 1,912 -0,230 2,70 1,858 -2,00%

2 + 13,40 386477,13 7802373,97 -2,00% 1,910 2,70 2,191 1,964 -0,227 2,70 1,910 -2,00%

2 + 15,43 386478,94 7802373,05 -2,00% 1,937 2,70 2,217 1,991 -0,226 2,70 1,937 -2,00%

2 + 17,45 386480,79 7802372,25 -2,00% 1,961 2,70 2,247 2,015 -0,232 2,70 1,961 -2,00%

3 + 0,00 386483,16 7802371,30 -2,00% 1,988 2,70 2,288 2,042 -0,246 2,70 1,988 -2,00%

3 + 7,82 386490,42 7802368,41 -2,00% 2,040 2,70 2,310 2,094 -0,216 2,70 2,040 -2,00%

3 + 10,00 386492,50 7802367,76 -2,00% 2,046 2,70 2,334 2,100 -0,234 2,70 2,046 -2,00%

3 + 10,24 386492,74 7802367,71 -2,00% 2,047 2,70 2,345 2,101 -0,244 2,70 2,047 -2,00%

3 + 12,67 386495,15 7802367,42 -2,00% 2,053 2,70 2,344 2,107 -0,237 2,70 2,053 -2,00%

4 + 0,00 386502,47 7802367,18 -2,00% 2,069 2,70 2,404 2,123 -0,281 2,70 2,069 -2,00%

4 + 10,00 386512,47 7802366,85 -2,00% 2,092 2,70 2,459 2,146 -0,313 2,70 2,092 -2,00%

5 + 0,00 386522,46 7802366,52 -2,00% 2,115 2,70 2,470 2,169 -0,301 2,70 2,115 -2,00%

5 + 4,63 386527,09 7802366,37 -2,00% 2,084 4,80 2,412 2,180 -0,232 2,70 2,126 -2,00%

5 + 6,65 386529,10 7802366,46 -2,00% 2,082 5,10 2,372 2,184 -0,188 2,80 2,128 -2,00%

5 + 8,66 386531,07 7802366,88 -2,00% 2,085 5,20 2,347 2,189 -0,158 5,20 2,085 -2,00%

5 + 10,00 386532,35 7802367,26 -2,00% 2,088 5,20 2,336 2,192 -0,144 5,20 2,088 -2,00%

6 + 0,00 386541,94 7802370,12 -2,00% 2,111 5,20 2,409 2,215 -0,194 5,20 2,111 -2,00%

6 + 8,98 386550,54 7802372,69 -2,00% 2,131 5,20 2,442 2,235 -0,207 5,20 2,183 -1,00%

6 + 10,00 386551,53 7802372,94 -2,00% 2,134 5,20 2,448 2,238 -0,210 5,20 2,134 -2,00%

6 + 13,24 386554,76 7802373,19 -2,00% 2,141 5,20 2,455 2,245 -0,210 5,20 2,141 -2,00%

6 + 17,51 386558,90 7802372,26 -2,00% 2,151 5,20 2,378 2,255 -0,123 5,20 2,151 -2,00%

7 + 0,00 386561,20 7802371,30 -2,00% 2,207 2,70 2,317 2,261 -0,056 5,20 2,157 -2,00%

7 + 10,00 386570,44 7802367,48 -2,00% 2,230 2,70 2,120 2,284 0,164 5,20 2,180 -2,00%

7 + 14,25 386574,36 7802365,85 -2,00% 2,248 2,80 2,141 2,304 0,163 2,70 2,250 -2,00%

7 + 18,79 386578,82 7802365,54 -2,00% 2,340 3,30 2,185 2,406 0,221 5,10 2,304 -2,00%

8 + 0,00 386579,95 7802365,95 -2,00% 2,380 3,40 2,203 2,448 0,245 5,00 2,348 -2,00%

8 + 3,33 386582,55 7802367,99 -2,00% 2,525 3,70 2,531 2,599 0,068 5,30 2,493 -2,00%

8 + 10,00 386586,67 7802373,23 -2,00% 2,964 3,70 3,409 3,038 -0,371 6,20 2,914 -2,00%

9 + 0,00 386592,84 7802381,10 -2,00% 3,475 6,20 3,780 3,599 -0,181 6,20 3,475 -2,00%

9 + 8,83 386598,30 7802388,04 -2,00% 3,686 6,20 3,914 3,810 -0,104 6,20 3,686 -2,00%

9 + 10,00 386599,02 7802388,96 -2,00% 3,744 3,70 3,919 3,818 -0,101 6,20 3,694 -2,00%

9 + 19,06 386604,71 7802396,02 -2,00% 3,787 3,70 4,102 3,861 -0,241 6,20 3,737 -2,00%

10 + 0,00 386605,30 7802396,74 -2,00% 3,791 3,70 4,104 3,865 -0,239 6,20 3,741 -2,00%

10 + 9,29 386611,27 7802403,87 -2,00% 3,785 6,20 4,214 3,909 -0,305 6,20 3,785 -2,00%

10 + 10,00 386611,73 7802404,40 -2,00% 3,789 6,20 4,206 3,913 -0,293 6,20 3,789 -2,00%

10 + 13,76 386614,17 7802407,26 -2,00% 3,807 6,20 4,189 3,931 -0,258 6,20 3,807 -2,00%

11 + 0,00 386618,17 7802412,05 -2,00% 3,836 6,20 4,213 3,960 -0,253 3,70 3,886 -2,00%

11 + 7,59 386622,91 7802417,99 -2,00% 3,790 6,20 4,167 3,914 -0,253 3,70 3,840 -2,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %
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11 + 10,00 386624,38 7802419,89 -2,00% 3,698 6,20 4,119 3,822 -0,297 3,70 3,748 -2,00%

12 + 0,00 386630,32 7802427,93 -2,00% 2,973 6,20 3,287 3,097 -0,190 3,70 3,023 -2,00%

12 + 1,43 386631,15 7802429,10 -2,00% 2,876 6,20 3,164 3,000 -0,164 3,70 2,926 -2,00%

12 + 10,00 386636,09 7802436,10 -2,00% 2,614 6,20 2,946 2,738 -0,208 3,70 2,664 -2,00%

13 + 0,00 386641,86 7802444,27 -2,00% 2,610 3,70 2,911 2,684 -0,227 3,70 2,610 -2,00%

13 + 10,00 386647,62 7802452,44 -2,00% 2,556 3,70 2,824 2,630 -0,194 3,70 2,556 -2,00%

14 + 0,00 386653,39 7802460,61 -2,00% 2,442 6,70 2,725 2,576 -0,149 6,80 2,440 -2,00%

1 + 0,00 386483,30 7802387,32 -2,00% 1,958 3,20 2,205 2,022 -0,183 3,20 1,958 -2,00%

1 + 10,00 386479,89 7802396,72 -2,00% 1,923 3,20 2,107 1,987 -0,120 3,20 1,923 -2,00%

1 + 17,39 386477,37 7802403,67 -2,00% 1,897 3,20 2,228 1,961 -0,267 2,50 1,911 -2,00%

1 + 18,17 386477,06 7802404,38 -2,00% 1,894 3,20 2,213 1,958 -0,255 2,30 1,912 -2,00%

1 + 18,95 386476,66 7802405,06 -2,00% 1,894 3,10 2,252 1,956 -0,296 2,20 1,912 -2,00%

2 + 0,00 386476,08 7802405,93 -2,00% 1,894 2,90 2,198 1,952 -0,246 2,20 1,908 -2,00%

2 + 8,59 386471,31 7802413,08 -2,00% 1,878 2,20 2,220 1,922 -0,298 2,20 1,878 -2,00%

0 + 12,04 386515,75 7802378,33 -2,00% 2,221 2,20 2,537 2,265 -0,272 2,20 2,221 -2,00%

1 + 0,00 386513,32 7802385,91 -2,00% 2,290 2,20 2,525 2,334 -0,191 2,20 2,290 -2,00%

1 + 10,00 386510,27 7802395,43 -2,00% 2,340 2,20 2,655 2,384 -0,271 2,20 2,340 -2,00%

2 + 0,00 386507,22 7802404,96 -2,00% 2,324 2,20 2,503 2,368 -0,135 2,20 2,324 -2,00%

2 + 10,00 386504,16 7802414,48 -2,00% 2,253 2,20 2,272 2,297 0,025 2,20 2,253 -2,00%

3 + 0,00 386501,11 7802424,00 -2,00% 2,174 2,20 2,094 2,218 0,124 2,20 2,174 -2,00%

3 + 10,00 386498,06 7802433,52 -2,00% 2,096 2,20 2,423 2,140 -0,283 2,20 2,096 -2,00%

3 + 11,17 386497,70 7802434,64 -2,00% 2,087 2,20 2,495 2,131 -0,364 2,20 2,087 -2,00%

3 + 12,74 386497,46 7802436,18 -2,00% 2,075 2,20 2,531 2,119 -0,412 2,20 2,075 -2,00%

3 + 14,31 386497,71 7802437,73 -2,00% 2,062 2,20 2,555 2,106 -0,449 2,20 2,062 -2,00%

3 + 16,50 386498,39 7802439,80 -2,00% 2,045 2,20 2,502 2,089 -0,413 2,20 2,045 -2,00%

1 + 0,00 386549,61 7802392,21 -2,00% 2,440 2,20 2,731 2,484 -0,247 2,20 2,440 -2,00%

1 + 10,00 386546,62 7802401,76 -2,00% 2,558 2,20 2,853 2,602 -0,251 2,20 2,558 -2,00%

2 + 0,00 386543,64 7802411,30 -2,00% 2,558 2,20 2,852 2,602 -0,250 2,20 2,558 -2,00%

2 + 10,00 386540,66 7802420,85 -2,00% 2,320 2,20 2,615 2,364 -0,251 2,20 2,320 -2,00%

2 + 17,98 386538,28 7802428,46 -2,00% 2,037 2,20 2,359 2,081 -0,278 2,20 2,037 -2,00%

0 + 10,00 386507,73 7802436,23 -2,00% 1,947 3,20 2,204 2,011 -0,193 3,20 1,947 -2,00%

0 + 17,44 386514,77 7802433,85 -2,00% 1,909 3,20 2,156 1,973 -0,183 3,20 1,909 -2,00%

1 + 0,00 386517,22 7802433,07 -2,00% 1,905 3,20 2,163 1,969 -0,194 3,20 1,905 -2,00%

1 + 10,00 386526,83 7802430,33 -2,00% 1,937 3,20 2,305 2,001 -0,304 3,20 1,937 -2,00%

1 + 14,87 386531,56 7802429,15 -2,00% 1,970 3,20 2,329 2,034 -0,295 3,20 1,970 -2,00%

1 + 19,37 386536,00 7802428,49 -2,00% 2,001 3,20 2,364 2,065 -0,299 3,20 2,001 -2,00%

2 + 0,00 386536,63 7802428,46 -2,00% 2,005 3,20 2,364 2,069 -0,295 3,20 2,005 -2,00%

2 + 3,86 386540,49 7802428,62 -2,00% 2,032 3,20 2,342 2,096 -0,246 3,20 2,032 -2,00%

2 + 10,00 386546,58 7802429,34 -2,00% 2,074 3,20 2,333 2,138 -0,195 3,20 2,074 -2,00%

3 + 0,00 386556,51 7802430,51 -2,00% 2,142 3,20 2,394 2,206 -0,188 3,20 2,142 -2,00%

VIELA SANTA TEREZA

RUA JACARAÍPE

RUA MANGUINHOS

RUA COLATINA



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %
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3 + 10,00 386566,44 7802431,69 -2,00% 2,211 3,20 2,422 2,275 -0,147 3,20 2,211 -2,00%

3 + 10,76 386567,20 7802431,78 -2,00% 2,216 3,20 2,424 2,280 -0,144 3,20 2,216 -2,00%

3 + 13,17 386569,60 7802432,05 -2,00% 2,232 3,20 2,423 2,296 -0,127 3,20 2,232 -2,00%

3 + 15,59 386572,00 7802432,29 -2,00% 2,249 3,20 2,395 2,313 -0,082 3,20 2,249 -2,00%

4 + 0,00 386576,39 7802432,70 -2,00% 2,279 3,20 2,432 2,343 -0,089 3,20 2,279 -2,00%

4 + 10,00 386586,35 7802433,64 -2,00% 2,347 3,20 2,431 2,411 -0,020 3,20 2,347 -2,00%

5 + 0,00 386596,30 7802434,58 -2,00% 2,416 3,20 2,553 2,480 -0,073 3,20 2,416 -2,00%

5 + 10,00 386606,26 7802435,51 -2,00% 2,484 3,20 2,595 2,548 -0,047 3,20 2,484 -2,00%

5 + 19,97 386616,18 7802436,45 -2,00% 2,552 3,20 2,682 2,616 -0,066 3,20 2,552 -2,00%

6 + 0,00 386616,22 7802436,45 -2,00% 2,553 3,20 2,682 2,617 -0,065 3,20 2,553 -2,00%

6 + 8,85 386625,06 7802436,54 -2,00% 2,613 3,20 2,741 2,677 -0,064 3,20 2,613 -2,00%

6 + 10,00 386626,20 7802436,44 -2,00% 2,621 3,20 2,746 2,685 -0,061 3,20 2,621 -2,00%

6 + 17,74 386633,83 7802435,15 -2,00% 2,674 3,20 2,942 2,738 -0,204 3,20 2,674 -2,00%

6 + 19,14 386635,18 7802434,81 -2,00% 2,683 3,20 2,966 2,747 -0,219 3,20 2,683 -2,00%

1 + 0,00 386611,37 7802343,32 -2,00% 2,491 3,70 2,648 2,565 -0,083 3,70 2,491 -2,00%

2 + 0,00 386622,47 7802359,95 -2,00% 2,521 3,70 2,752 2,595 -0,157 3,70 2,521 -2,00%

2 + 7,13 386626,44 7802365,89 -2,00% 2,532 3,70 2,815 2,606 -0,209 3,70 2,532 -2,00%

2 + 8,70 386627,31 7802367,18 -2,00% 2,534 3,70 2,834 2,608 -0,226 3,70 2,534 -2,00%

2 + 10,26 386628,19 7802368,47 -2,00% 2,536 3,70 2,858 2,610 -0,248 3,70 2,536 -2,00%

3 + 0,00 386633,73 7802376,49 -2,00% 2,551 3,70 2,974 2,625 -0,349 3,70 2,551 -2,00%

4 + 0,00 386645,09 7802392,94 -2,00% 2,582 3,70 2,981 2,656 -0,325 3,70 2,582 -2,00%

4 + 6,47 386648,77 7802398,27 -2,00% 2,593 3,70 2,905 2,667 -0,238 3,70 2,593 -2,00%

5 + 0,00 386656,46 7802409,40 -2,00% 2,614 3,70 2,864 2,688 -0,176 3,70 2,614 -2,00%

5 + 18,69 386667,08 7802424,78 -2,00% 2,643 3,70 2,689 2,717 0,028 3,70 2,643 -2,00%

5 + 19,90 386667,80 7802425,75 -2,00% 2,645 3,70 2,682 2,719 0,037 3,70 2,645 -2,00%

6 + 0,00 386667,86 7802425,83 -2,00% 2,646 3,70 2,682 2,720 0,038 3,70 2,646 -2,00%

6 + 1,11 386668,57 7802426,68 -2,00% 2,647 3,70 2,689 2,721 0,032 3,70 2,647 -2,00%

7 + 0,00 386681,11 7802440,82 -2,00% 2,677 3,70 2,678 2,751 0,073 3,70 2,677 -2,00%

7 + 9,14 386687,17 7802447,66 -2,00% 2,692 3,70 2,748 2,766 0,018 3,70 2,692 -2,00%

8 + 0,00 386694,37 7802455,78 -2,00% 2,709 3,70 2,822 2,783 -0,039 3,70 2,709 -2,00%

8 + 6,30 386698,55 7802460,50 -2,00% 2,719 3,70 2,771 2,793 0,022 3,70 2,719 -2,00%

8 + 14,34 386703,88 7802466,51 -2,00% 2,731 3,70 2,715 2,805 0,090 3,70 2,731 -2,00%

9 + 0,00 386707,64 7802470,75 -2,00% 2,740 3,70 2,726 2,814 0,088 3,20 2,750 -2,00%

9 + 1,27 386708,48 7802471,70 -2,00% 2,742 3,70 2,733 2,816 0,083 3,20 2,752 -2,00%

9 + 3,77 386710,63 7802472,87 -2,00% 2,746 3,70 2,745 2,820 0,075 3,20 2,756 -2,00%

9 + 6,26 386713,03 7802472,39 -2,00% 2,750 3,70 2,693 2,824 0,131 3,20 2,760 -2,00%

9 + 12,89 386718,71 7802468,97 -2,00% 2,761 3,70 2,660 2,835 0,175 3,20 2,771 -2,00%

9 + 16,48 386721,79 7802467,12 -2,00% 2,766 3,70 2,684 2,840 0,156 3,20 2,776 -2,00%

10 + 0,00 386724,80 7802465,30 -2,00% 2,782 3,20 2,729 2,846 0,117 3,20 2,782 -2,00%

10 + 6,63 386730,48 7802461,89 -2,00% 2,792 3,20 2,866 2,856 -0,010 3,20 2,792 -2,00%

10 + 14,21 386736,97 7802457,98 -2,00% 3,095 3,20 3,432 3,159 -0,273 3,20 3,095 -2,00%

11 + 0,00 386741,93 7802454,99 -2,00% 3,782 3,20 4,118 3,846 -0,272 3,20 3,782 -2,00%

11 + 11,82 386752,06 7802448,89 -2,00% 6,288 3,20 6,578 6,352 -0,226 3,20 6,288 -2,00%

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

12 + 0,00 386759,07 7802444,67 -2,00% 8,233 3,20 8,492 8,297 -0,195 3,20 8,233 -2,00%

12 + 2,08 386760,85 7802443,60 -2,00% 8,728 3,20 9,531 8,792 -0,739 3,20 8,728 -2,00%

0 + 10,00 386715,12 7802479,18 -2,00% 2,515 3,70 2,813 2,589 -0,224 3,70 2,515 -2,00%

1 + 0,00 386721,75 7802486,66 -2,00% 2,694 3,70 3,184 2,768 -0,416 3,70 2,694 -2,00%

1 + 10,00 386728,38 7802494,14 -2,00% 3,064 3,70 3,468 3,138 -0,330 3,70 3,064 -2,00%

2 + 0,00 386735,02 7802501,63 -2,00% 3,522 3,70 3,830 3,596 -0,234 3,70 3,522 -2,00%

2 + 10,00 386741,65 7802509,11 -2,00% 3,841 3,70 4,306 3,915 -0,391 3,70 3,841 -2,00%

2 + 15,29 386745,16 7802513,07 -2,00% 3,931 3,70 4,594 4,005 -0,589 3,80 3,929 -2,00%

2 + 18,68 386747,62 7802515,41 -2,00% 3,939 4,80 4,583 4,035 -0,548 5,60 3,923 -2,00%

3 + 0,00 386748,67 7802516,19 -2,00% 3,929 5,80 4,567 4,045 -0,522 6,40 3,917 -2,00%

3 + 2,07 386750,43 7802517,29 -2,00% 3,920 7,00 4,095 4,060 -0,035 7,00 3,920 -2,00%

3 + 4,19 386752,28 7802518,32 -2,00% 3,936 7,00 4,355 4,076 -0,279 7,00 3,936 -2,00%

3 + 6,72 386754,49 7802519,55 -2,00% 3,955 7,00 4,356 4,095 -0,261 7,00 3,955 -2,00%

3 + 10,00 386757,36 7802521,14 -2,00% 3,980 7,00 4,356 4,120 -0,236 7,00 3,980 -2,00%

3 + 10,81 386758,07 7802521,53 -2,00% 3,986 7,00 4,356 4,126 -0,230 7,00 3,986 -2,00%

1 + 0,00 386688,06 7802418,92 -2,00% 2,683 3,20 3,041 2,747 -0,294 3,20 2,683 -2,00%

2 + 0,00 386705,00 7802408,30 -2,00% 3,432 3,20 3,719 3,496 -0,223 3,20 3,432 -2,00%

3 + 0,00 386721,95 7802397,68 -2,00% 5,089 3,20 5,500 5,153 -0,347 3,20 5,089 -2,00%

4 + 0,00 386738,89 7802387,05 -2,00% 7,820 3,20 7,955 7,884 -0,071 3,20 7,820 -2,00%

4 + 9,40 386746,86 7802382,06 -2,00% 9,474 3,20 9,756 9,538 -0,218 3,20 9,474 -2,00%

4 + 19,79 386753,87 7802374,55 -2,00% 11,032 3,20 11,387 11,096 -0,291 3,20 11,032 -2,00%

5 + 0,00 386753,97 7802374,37 -2,00% 11,055 3,20 11,407 11,119 -0,288 3,20 11,055 -2,00%

5 + 10,18 386756,23 7802364,55 -2,00% 11,738 3,20 11,933 11,802 -0,131 3,20 11,738 -2,00%

6 + 0,00 386755,95 7802354,74 -2,00% 12,025 3,20 12,136 12,089 -0,047 3,20 12,025 -2,00%

7 + 0,00 386755,39 7802334,74 -2,00% 12,611 3,20 12,691 12,675 -0,016 3,20 12,611 -2,00%

7 + 7,56 386755,17 7802327,19 -2,00% 12,833 3,20 12,891 12,897 0,006 3,20 12,833 -2,00%

7 + 14,30 386757,19 7802320,88 -2,00% 13,030 3,20 13,078 13,094 0,016 3,20 13,030 -2,00%

8 + 0,00 386761,69 7802317,53 -2,00% 13,191 3,20 13,341 13,255 -0,086 3,20 13,191 -2,00%

8 + 1,05 386762,69 7802317,22 -2,00% 13,219 3,20 13,388 13,283 -0,105 3,20 13,219 -2,00%

9 + 0,00 386781,06 7802312,52 -2,00% 13,630 3,20 13,993 13,694 -0,299 3,20 13,630 -2,00%

9 + 19,83 386800,27 7802307,60 -2,00% 13,874 3,20 14,121 13,938 -0,183 3,20 13,874 -2,00%

10 + 0,00 386800,43 7802307,56 -2,00% 13,875 3,20 14,122 13,939 -0,183 3,20 13,875 -2,00%

10 + 5,56 386805,70 7802305,79 -2,00% 13,909 3,20 14,135 13,973 -0,162 3,20 13,909 -2,00%

10 + 11,30 386810,82 7802303,22 -2,00% 13,928 3,20 14,124 13,992 -0,132 3,20 13,928 -2,00%

11 + 0,00 386818,30 7802298,77 -2,00% 13,926 3,20 14,143 13,990 -0,153 3,20 13,926 -2,00%

12 + 0,00 386835,48 7802288,53 -2,00% 13,839 3,20 14,059 13,903 -0,156 3,20 13,839 -2,00%

12 + 11,77 386845,60 7802282,51 -2,00% 13,784 3,20 14,047 13,848 -0,199 3,20 13,784 -2,00%

12 + 17,76 386850,65 7802279,29 -2,00% 13,756 3,20 14,051 13,820 -0,231 3,20 13,756 -2,00%

13 + 0,00 386852,48 7802278,02 -2,00% 13,745 3,20 14,032 13,809 -0,223 3,20 13,745 -2,00%

13 + 3,75 386855,50 7802275,78 -2,00% 13,728 3,20 14,001 13,792 -0,209 3,20 13,728 -2,00%

14 + 0,00 386868,36 7802265,86 -2,00% 13,652 3,20 13,859 13,716 -0,143 3,20 13,652 -2,00%

15 + 0,00 386884,20 7802253,64 -2,00% 13,559 3,20 13,786 13,623 -0,163 3,20 13,559 -2,00%

RUA MARILÂNDIA

RUA IBIRAÇU



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

15 + 5,12 386888,25 7802250,52 -2,00% 13,535 3,20 13,829 13,599 -0,230 3,20 13,535 -2,00%

1 + 0,00 386653,21 7802369,55 -2,00% 2,760 3,70 3,079 2,834 -0,245 3,70 2,760 -2,00%

1 + 10,16 386661,86 7802364,22 -2,00% 2,899 3,70 3,274 2,973 -0,301 3,70 2,899 -2,00%

2 + 0,00 386670,23 7802359,05 -2,00% 3,264 3,70 3,667 3,338 -0,329 3,70 3,264 -2,00%

2 + 10,23 386678,94 7802353,68 -2,00% 3,919 3,70 4,325 3,993 -0,332 3,70 3,919 -2,00%

3 + 0,00 386687,25 7802348,55 -2,00% 4,806 3,70 5,291 4,880 -0,411 3,70 4,806 -2,00%

3 + 9,11 386695,01 7802343,77 -2,00% 5,862 3,70 6,389 5,936 -0,453 3,70 5,862 -2,00%

4 + 0,00 386704,28 7802338,05 -2,00% 7,384 3,70 7,924 7,458 -0,466 3,70 7,384 -2,00%

4 + 9,85 386712,66 7802332,88 -2,00% 8,803 3,70 9,354 8,877 -0,477 3,70 8,803 -2,00%

5 + 0,00 386721,30 7802327,55 -2,00% 10,164 3,70 10,690 10,238 -0,452 3,70 10,164 -2,00%

5 + 10,57 386730,29 7802322,00 -2,00% 11,153 3,70 11,556 11,227 -0,329 3,70 11,153 -2,00%

6 + 0,00 386738,32 7802317,05 -2,00% 11,749 3,70 12,180 11,823 -0,357 3,70 11,749 -2,00%

6 + 4,71 386743,47 7802313,87 -2,00% 12,123 3,70 12,501 12,197 -0,304 3,70 12,123 -2,00%

1 + 0,00 386617,26 7802316,15 -2,00% 1,872 3,20 1,926 1,936 0,010 3,20 1,872 -2,00%

1 + 4,73 386621,28 7802313,66 -2,00% 1,861 3,20 1,717 1,925 0,208 3,20 1,861 -2,00%

1 + 8,74 386624,71 7802311,59 -2,00% 1,853 3,20 1,567 1,917 0,350 3,20 1,853 -2,00%

1 + 12,74 386628,19 7802309,61 -2,00% 1,848 3,00 1,549 1,908 0,359 3,00 1,848 -2,00%

1 + 16,34 386631,34 7802307,87 -2,00% 1,844 2,80 1,657 1,900 0,243 2,80 1,844 -2,00%

1 + 18,75 386633,43 7802306,68 -2,00% 1,840 2,70 1,603 1,894 0,291 2,70 1,840 -2,00%

2 + 0,00 386634,51 7802306,04 -2,00% 1,837 2,70 1,525 1,891 0,366 2,70 1,837 -2,00%

2 + 1,15 386635,49 7802305,44 -2,00% 1,835 2,70 1,449 1,889 0,440 2,70 1,835 -2,00%

2 + 16,86 386648,85 7802297,16 -2,00% 1,800 2,70 1,457 1,854 0,397 2,70 1,800 -2,00%

2 + 19,27 386650,87 7802295,87 -2,00% 1,795 2,70 1,487 1,849 0,362 2,70 1,795 -2,00%

3 + 0,00 386651,48 7802295,47 -2,00% 1,791 2,80 1,496 1,847 0,351 2,70 1,793 -2,00%

3 + 1,67 386652,87 7802294,53 -2,00% 1,787 2,80 1,513 1,843 0,330 2,80 1,787 -2,00%

3 + 7,39 386657,57 7802291,27 -2,00% 1,768 3,10 1,536 1,830 0,294 3,10 1,768 -2,00%

3 + 9,28 386659,14 7802290,22 -2,00% 1,762 3,20 1,545 1,826 0,281 3,20 1,762 -2,00%

3 + 11,16 386660,73 7802289,21 -2,00% 1,758 3,20 1,555 1,822 0,267 3,20 1,758 -2,00%

3 + 13,99 386663,13 7802287,72 -2,00% 1,752 3,20 1,573 1,816 0,243 3,20 1,752 -2,00%

3 + 16,02 386664,85 7802286,63 -2,00% 1,747 3,20 1,581 1,811 0,230 3,20 1,747 -2,00%

3 + 18,05 386666,54 7802285,51 -2,00% 1,743 3,20 1,587 1,807 0,220 3,20 1,743 -2,00%

4 + 0,00 386668,15 7802284,42 -2,00% 1,738 3,20 1,593 1,802 0,209 3,20 1,738 -2,00%

4 + 14,25 386679,95 7802276,42 -2,00% 1,707 3,20 1,759 1,771 0,012 3,20 1,707 -2,00%

4 + 16,94 386682,19 7802274,95 -2,00% 1,701 3,20 1,789 1,765 -0,024 3,20 1,701 -2,00%

4 + 19,63 386684,48 7802273,53 -2,00% 1,695 3,20 1,821 1,759 -0,062 3,20 1,695 -2,00%

5 + 0,00 386684,80 7802273,34 -2,00% 1,694 3,20 1,822 1,758 -0,064 3,20 1,694 -2,00%

6 + 0,00 386701,93 7802263,03 -2,00% 1,649 3,20 1,847 1,713 -0,134 3,20 1,649 -2,00%

7 + 0,00 386719,07 7802252,71 -2,00% 1,605 3,20 1,591 1,669 0,078 3,20 1,605 -2,00%

8 + 0,00 386736,21 7802242,40 -2,00% 1,560 3,20 1,548 1,624 0,076 3,20 1,560 -2,00%

8 + 10,96 386745,60 7802236,75 -2,00% 1,536 3,20 1,665 1,600 -0,065 3,20 1,536 -2,00%

8 + 16,02 386750,13 7802234,52 -2,00% 1,524 3,20 1,699 1,588 -0,111 3,20 1,524 -2,00%

9 + 0,00 386753,92 7802233,32 -2,00% 1,516 3,20 1,830 1,580 -0,250 3,20 1,516 -2,00%

RUA SERRA

AV. VITÓRIA



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

9 + 1,08 386754,98 7802233,08 -2,00% 1,513 3,20 1,859 1,577 -0,282 3,20 1,513 -2,00%

10 + 0,00 386773,50 7802229,24 -2,00% 1,504 3,20 1,660 1,568 -0,092 3,20 1,504 -2,00%

11 + 0,00 386793,09 7802225,19 -2,00% 1,496 3,20 1,466 1,560 0,094 3,20 1,496 -2,00%

12 + 0,00 386812,67 7802221,13 -2,00% 1,487 3,20 1,425 1,551 0,126 3,20 1,487 -2,00%

12 + 5,15 386817,71 7802220,09 -2,00% 1,485 3,20 1,477 1,549 0,072 3,20 1,485 -2,00%

12 + 11,39 386823,78 7802218,63 -2,00% 1,482 3,20 1,517 1,546 0,029 3,20 1,482 -2,00%

12 + 17,63 386829,75 7802216,80 -2,00% 1,480 3,20 1,520 1,544 0,024 3,20 1,480 -2,00%

13 + 0,00 386831,99 7802216,04 -2,00% 1,479 3,20 1,559 1,543 -0,016 3,20 1,479 -2,00%

13 + 3,77 386835,56 7802214,82 -2,00% 1,477 3,20 1,626 1,541 -0,085 3,20 1,477 -2,00%

13 + 11,22 386842,66 7802212,54 -2,00% 1,474 3,20 1,748 1,538 -0,210 3,20 1,474 -2,00%

13 + 18,68 386849,83 7802210,53 -2,00% 1,471 3,20 2,047 1,535 -0,512 3,20 1,471 -2,00%

14 + 0,00 386851,11 7802210,20 -2,00% 1,470 3,20 2,108 1,534 -0,574 3,20 1,470 -2,00%

14 + 7,92 386858,78 7802208,20 -2,00% 1,467 3,20 2,227 1,531 -0,696 3,20 1,467 -2,00%

14 + 12,61 386863,35 7802207,13 -2,00% 1,465 3,20 2,082 1,529 -0,553 3,20 1,465 -2,00%

14 + 17,31 386867,96 7802206,27 -2,00% 1,463 3,20 1,985 1,527 -0,458 3,20 1,463 -2,00%

15 + 0,00 386870,62 7802205,84 -2,00% 1,462 3,20 1,932 1,526 -0,406 3,20 1,462 -2,00%

16 + 0,00 386890,36 7802202,64 -2,00% 1,475 3,20 1,725 1,539 -0,186 3,20 1,475 -2,00%

17 + 0,00 386910,10 7802199,44 -2,00% 1,635 3,20 1,837 1,699 -0,138 3,20 1,635 -2,00%

17 + 14,88 386924,79 7802197,06 -2,00% 1,863 3,20 1,938 1,927 -0,011 3,20 1,863 -2,00%

18 + 0,00 386929,87 7802196,40 -2,00% 1,964 3,20 1,993 2,028 0,035 3,20 1,964 -2,00%

19 + 0,00 386949,82 7802196,74 -2,00% 2,427 3,20 2,582 2,491 -0,091 3,20 2,427 -2,00%

19 + 5,41 386955,15 7802197,64 -2,00% 2,544 3,20 2,675 2,608 -0,067 3,20 2,544 -2,00%

20 + 0,00 386969,14 7802201,73 -2,00% 2,823 3,20 3,113 2,887 -0,226 3,20 2,823 -2,00%

20 + 15,94 386983,37 7802208,85 -2,00% 3,065 3,20 3,357 3,129 -0,228 3,20 3,065 -2,00%

21 + 0,00 386986,82 7802211,00 -2,00% 3,116 3,20 3,418 3,180 -0,238 3,20 3,116 -2,00%

22 + 0,00 387003,79 7802221,59 -2,00% 3,320 3,20 3,602 3,384 -0,218 3,20 3,320 -2,00%

22 + 1,44 387005,01 7802222,35 -2,00% 3,333 3,20 3,614 3,397 -0,217 3,20 3,333 -2,00%

23 + 0,00 387020,52 7802232,53 -2,00% 3,511 3,20 3,810 3,575 -0,235 3,20 3,511 -2,00%

23 + 1,37 387021,65 7802233,32 -2,00% 3,524 3,20 3,835 3,588 -0,247 3,20 3,524 -2,00%

24 + 0,00 387036,69 7802244,30 -2,00% 3,702 3,20 3,955 3,766 -0,189 3,20 3,702 -2,00%

24 + 1,30 387037,72 7802245,10 -2,00% 3,714 3,20 3,967 3,778 -0,189 3,20 3,714 -2,00%

24 + 13,09 387047,05 7802252,30 -2,00% 3,827 3,20 3,956 3,891 -0,065 3,20 3,827 -2,00%

25 + 0,00 387052,29 7802256,80 -2,00% 3,893 3,20 3,918 3,957 0,039 3,20 3,893 -2,00%

26 + 0,00 387064,40 7802272,62 -2,00% 4,084 3,20 4,360 4,148 -0,212 3,20 4,084 -2,00%

26 + 3,37 387065,93 7802275,63 -2,00% 4,116 3,20 4,410 4,180 -0,230 3,20 4,116 -2,00%

27 + 0,00 387071,14 7802291,37 -2,00% 4,441 3,20 4,683 4,505 -0,178 3,20 4,441 -2,00%

27 + 13,66 387072,32 7802304,95 -2,00% 5,012 3,20 5,015 5,076 0,061 3,20 5,012 -2,00%

28 + 0,00 387072,21 7802311,29 -2,00% 5,371 3,20 5,374 5,435 0,061 3,20 5,371 -2,00%

29 + 0,00 387071,84 7802331,29 -2,00% 6,893 3,20 6,626 6,957 0,331 3,20 6,893 -2,00%

30 + 0,00 387071,47 7802351,28 -2,00% 8,989 3,20 9,129 9,053 -0,076 3,20 8,989 -2,00%

31 + 0,00 387071,10 7802371,28 -2,00% 11,152 3,20 11,501 11,216 -0,285 3,20 11,152 -2,00%

31 + 12,43 387070,87 7802383,71 -0,70% 12,202 3,20 12,029 12,224 0,195 3,20 12,202 -0,70%

32 + 0,00 387071,87 7802391,18 0,00% 12,690 3,20 12,350 12,690 0,340 3,20 12,690 0,00%

32 + 1,37 387072,29 7802392,49 0,20% 12,768 3,20 12,700 12,762 0,062 3,50 12,769 0,20%



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

32 + 10,31 387076,70 7802400,21 1,00% 13,175 3,20 13,505 13,143 -0,362 3,80 13,181 1,00%

33 + 0,00 387082,91 7802407,64 2,00% 13,441 3,20 13,378 13,377 -0,001 11,10 13,599 2,00%

33 + 5,16 387086,23 7802411,60 2,00% 13,491 3,20 13,397 13,427 0,030 11,10 13,649 2,00%

33 + 11,39 387091,27 7802417,63 2,00% 13,475 3,20 13,458 13,411 -0,047 11,10 13,633 2,00%

34 + 0,00 387095,75 7802422,98 2,00% 13,694 15,90 13,537 13,376 -0,161 11,40 13,604 2,00%

34 + 4,24 387098,47 7802426,23 2,00% 13,672 15,90 13,891 13,354 -0,537 11,40 13,582 2,00%

34 + 9,57 387101,89 7802430,32 2,00% 13,646 15,90 13,915 13,328 -0,587 11,40 13,556 2,00%

34 + 16,67 387106,45 7802435,77 2,00% 13,610 15,90 13,641 13,292 -0,349 11,40 13,520 2,00%

35 + 0,00 387108,58 7802438,32 2,00% 13,658 19,10 13,509 13,276 -0,233 11,40 13,504 2,00%

35 + 6,74 387112,91 7802443,49 2,00% 13,318 3,80 13,556 13,242 -0,314 11,40 13,470 2,00%

1 + 0,00 386764,16 7802251,04 -2,00% 3,136 3,20 3,456 3,200 -0,256 3,20 3,136 -2,00%

1 + 9,35 386768,14 7802259,49 -2,00% 4,983 3,20 5,368 5,047 -0,321 3,20 4,983 -2,00%

2 + 0,00 386772,68 7802269,13 -2,00% 7,326 3,20 7,750 7,390 -0,360 3,20 7,326 -2,00%

2 + 5,63 386775,08 7802274,22 -2,00% 8,252 3,20 8,543 8,316 -0,227 3,20 8,252 -2,00%

2 + 7,77 386776,19 7802276,04 -2,00% 8,532 3,20 8,805 8,596 -0,209 3,20 8,532 -2,00%

2 + 9,90 386777,66 7802277,59 -2,00% 8,771 3,20 9,053 8,835 -0,218 3,20 8,771 -2,00%

3 + 0,00 386785,37 7802284,11 -2,00% 9,846 3,20 10,090 9,910 -0,180 3,20 9,846 -2,00%

3 + 6,63 386790,43 7802288,40 -2,00% 10,741 3,20 10,967 10,805 -0,162 3,20 10,741 -2,00%

3 + 8,55 386791,88 7802289,65 -2,00% 11,031 3,20 11,234 11,095 -0,139 3,20 11,031 -2,00%

3 + 10,48 386793,31 7802290,94 -2,00% 11,334 3,20 11,584 11,398 -0,186 3,20 11,334 -2,00%

4 + 0,00 386800,34 7802297,37 -2,00% 12,943 3,20 13,170 13,007 -0,163 3,20 12,943 -2,00%

AV. DR. ORLINDO BORGES
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6.0 - CÁLCULO DE VOLUMES 



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

0 + 0,00 1,52 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,65 0,07 15,85 1,00 15,85 1,00

1 + 0,00 1,45 0,10 15,50 0,85 31,35 1,85

1 + 10,00 1,67 0,05 15,60 0,75 46,95 2,60

2 + 0,00 1,53 0,18 16,00 1,15 62,95 3,75

2 + 10,00 2,26 0,15 18,95 1,65 81,90 5,40

2 + 13,40 2,57 0,22 8,21 0,63 90,11 6,03

2 + 15,43 2,85 0,31 5,50 0,54 95,61 6,57

2 + 17,45 3,40 0,33 6,31 0,65 101,92 7,21

3 + 0,00 3,97 0,13 9,40 0,59 111,32 7,80

3 + 7,82 2,00 1,72 23,34 7,23 134,66 15,03

3 + 10,00 1,65 1,52 3,98 3,53 138,64 18,56

3 + 10,24 1,66 1,39 0,40 0,35 139,04 18,91

3 + 12,67 1,74 0,13 4,13 1,85 143,17 20,76

4 + 0,00 1,97 0,11 13,60 0,88 156,77 21,64

4 + 10,00 2,24 0,12 21,05 1,15 177,82 22,79

5 + 0,00 1,79 0,08 20,15 1,00 197,97 23,79

5 + 4,63 2,44 0,13 9,79 0,49 207,76 24,28

5 + 6,65 2,36 0,21 4,85 0,34 212,61 24,62

5 + 8,66 2,50 0,39 4,88 0,60 217,49 25,22

5 + 10,00 2,22 0,50 3,16 0,60 220,66 25,82

6 + 0,00 2,63 0,53 24,25 5,15 244,91 30,97

6 + 8,98 1,59 0,53 18,95 4,76 263,85 35,73

6 + 10,00 1,29 2,80 1,47 1,70 265,32 37,43

6 + 13,24 2,80 1,03 6,63 6,20 271,95 43,63

6 + 17,51 0,90 1,18 7,90 4,72 279,85 48,35

7 + 0,00 0,59 0,49 1,86 2,08 281,70 50,43

7 + 10,00 0,00 2,75 2,95 16,20 284,65 66,63

7 + 14,25 0,45 1,88 0,96 9,84 285,61 76,47

7 + 18,79 0,30 2,56 1,70 10,08 287,31 86,55

8 + 0,00 0,36 2,36 0,40 2,98 287,71 89,52

8 + 3,33 0,62 0,69 1,63 5,08 289,34 94,60

8 + 10,00 4,99 0,00 18,71 2,30 308,05 96,90

9 + 0,00 3,72 0,36 43,55 1,80 351,60 98,70

9 + 8,83 2,55 0,99 27,68 5,96 379,28 104,66

9 + 10,00 2,42 1,77 2,91 1,61 382,19 106,28

9 + 19,06 5,41 0,04 35,47 8,20 417,66 114,48

10 + 0,00 5,38 0,04 5,07 0,04 422,73 114,51

10 + 9,29 6,01 0,10 52,91 0,65 475,64 115,16

10 + 10,00 5,40 0,11 4,05 0,07 479,69 115,24

10 + 13,76 4,54 0,16 18,69 0,51 498,38 115,75

11 + 0,00 5,65 0,00 31,79 0,50 530,17 116,25

11 + 7,59 4,31 0,09 37,80 0,34 567,97 116,59

11 + 10,00 4,28 0,13 10,35 0,27 578,32 116,85

12 + 0,00 2,84 1,18 35,60 6,55 613,92 123,40

12 + 1,43 2,66 0,98 3,93 1,54 617,85 124,95

12 + 10,00 2,42 0,77 21,77 7,50 639,62 132,45

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

13 + 0,00 2,04 0,41 22,30 5,90 661,92 138,35

13 + 10,00 1,63 0,21 18,35 3,10 680,27 141,45

14 + 0,00 2,87 0,18 22,50 1,95 702,77 143,40

14 + 9,45 0,13 1,21 14,18 6,57 716,94 149,96

0 + 0,00 2,52 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 2,39 0,29 24,55 4,00 24,55 4,00

1 + 0,00 1,59 0,05 19,90 1,70 44,45 5,70

1 + 10,00 1,39 0,12 14,90 0,85 59,35 6,55

1 + 17,39 1,63 0,09 11,16 0,78 70,51 7,33

1 + 18,17 1,61 0,07 1,26 0,06 71,77 7,39

1 + 18,95 1,67 0,05 1,28 0,05 73,05 7,44

2 + 0,00 1,56 0,05 1,70 0,05 74,75 7,49

2 + 8,59 1,69 0,00 13,96 0,21 88,71 7,70

0 + 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,41 0,01 22,40 0,05 22,40 0,05

0 + 12,04 1,28 0,03 2,74 0,04 25,14 0,09

1 + 0,00 1,06 0,05 9,31 0,32 34,46 0,41

1 + 10,00 1,25 0,11 11,55 0,80 46,01 1,21

2 + 0,00 0,73 0,16 9,90 1,35 55,91 2,56

2 + 10,00 0,02 0,53 3,75 3,45 59,66 6,01

3 + 0,00 0,00 1,16 0,10 8,45 59,76 14,46

3 + 10,00 1,98 0,07 9,90 6,15 69,66 20,61

3 + 11,17 2,99 0,06 2,91 0,08 72,56 20,69

3 + 12,74 3,26 0,02 4,91 0,06 77,47 20,75

3 + 14,31 3,54 0,00 5,34 0,02 82,81 20,76

3 + 16,50 3,07 0,00 7,24 0,00 90,05 20,76

0 + 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,21 0,22 16,45 1,10 16,45 1,10

1 + 0,00 1,19 0,06 12,00 1,40 28,45 2,50

1 + 10,00 1,24 0,00 12,15 0,30 40,60 2,80

2 + 0,00 1,20 0,03 12,20 0,15 52,80 2,95

2 + 10,00 1,41 0,00 13,05 0,15 65,85 3,10

2 + 17,98 2,90 0,00 17,20 0,00 83,05 3,10

0 + 0,00 3,68 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,18 0,53 24,30 4,95 24,30 4,95

0 + 17,44 1,03 0,70 8,22 4,58 32,52 9,53

1 + 0,00 1,07 0,67 2,69 1,75 35,21 11,28

1 + 10,00 1,99 0,32 15,30 4,95 50,51 16,23

1 + 14,87 2,26 0,23 10,35 1,34 60,86 17,57

1 + 19,37 2,27 0,19 10,19 0,95 71,05 18,51

2 + 0,00 2,28 0,19 1,43 0,12 72,48 18,63

2 + 3,86 2,90 0,19 10,00 0,73 82,48 19,37

2 + 10,00 1,49 0,30 13,48 1,50 95,96 20,87

3 + 0,00 1,20 0,42 13,45 3,60 109,41 24,47

VIELA SANTA TEREZA

RUA JACARAÍPE

RUA MANGUINHOS

RUA COLATINA



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

3 + 10,00 0,93 0,50 10,65 4,60 120,06 29,07

3 + 10,76 0,91 0,49 0,70 0,38 120,76 29,45

3 + 13,17 0,86 0,48 2,13 1,17 122,89 30,62

3 + 15,59 0,74 0,43 1,94 1,10 124,83 31,72

4 + 0,00 0,74 0,41 3,26 1,85 128,09 33,57

4 + 10,00 0,56 0,39 6,50 4,00 134,59 37,57

5 + 0,00 0,75 0,52 6,55 4,55 141,14 42,12

5 + 10,00 0,48 0,62 6,15 5,70 147,29 47,82

5 + 19,97 0,60 0,51 5,38 5,63 152,67 53,45

6 + 0,00 0,61 0,51 0,02 0,02 152,69 53,47

6 + 8,85 1,30 0,39 8,45 3,98 161,14 57,45

6 + 10,00 0,79 0,49 1,20 0,51 162,35 57,96

6 + 17,74 2,72 0,22 13,58 2,75 175,93 60,70

6 + 19,14 3,51 0,00 4,36 0,15 180,29 60,86

0 + 0,00 2,67 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 0,30 0,55 29,70 6,80 29,70 6,80

1 + 4,73 0,00 1,62 0,71 5,13 30,41 11,93

1 + 8,74 0,00 2,86 0,00 8,98 30,41 20,91

1 + 12,74 0,00 2,71 0,00 11,14 30,41 32,05

1 + 16,34 0,01 2,07 0,02 8,60 30,43 40,66

1 + 18,75 0,00 2,47 0,01 5,47 30,44 46,13

2 + 0,00 0,00 2,90 0,00 3,36 30,44 49,49

2 + 1,15 0,00 3,33 0,00 3,58 30,44 53,07

2 + 16,86 0,00 2,90 0,00 48,94 30,44 102,00

2 + 19,27 0,00 2,62 0,00 6,65 30,44 108,66

3 + 0,00 0,00 2,58 0,00 1,90 30,44 110,55

3 + 1,67 0,00 2,41 0,00 4,17 30,44 114,72

3 + 7,39 0,02 2,33 0,06 13,56 30,50 128,28

3 + 9,28 0,03 2,30 0,05 4,38 30,54 132,65

3 + 11,16 0,03 2,19 0,06 4,22 30,60 136,87

3 + 13,99 0,06 1,96 0,13 5,87 30,73 142,75

3 + 16,02 0,08 1,82 0,14 3,84 30,87 146,58

3 + 18,05 0,10 1,72 0,18 3,59 31,05 150,17

4 + 0,00 0,12 1,62 0,21 3,26 31,27 153,43

4 + 14,25 0,39 0,40 3,63 14,39 34,90 167,82

4 + 16,94 0,57 0,33 1,29 0,98 36,19 168,81

4 + 19,63 0,86 0,30 1,92 0,85 38,12 169,65

5 + 0,00 0,91 0,30 0,33 0,11 38,44 169,76

6 + 0,00 1,77 0,21 26,80 5,10 65,24 174,86

7 + 0,00 0,33 0,72 21,00 9,30 86,24 184,16

8 + 0,00 0,13 0,75 4,60 14,70 90,84 198,86

8 + 10,96 0,64 0,25 4,22 5,48 95,06 204,34

8 + 16,02 0,86 0,21 3,80 1,16 98,86 205,51

9 + 0,00 2,15 1,85 5,99 4,10 104,85 209,61

9 + 1,08 2,87 1,79 2,71 1,97 107,56 211,57

10 + 0,00 1,10 0,22 37,56 19,01 145,11 230,59

11 + 0,00 0,12 0,91 12,20 11,30 157,31 241,89

AV. VITÓRIA



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

12 + 0,00 0,64 1,00 7,60 19,10 164,91 260,99

12 + 5,15 0,69 0,70 3,42 4,38 168,34 265,37

12 + 11,39 0,26 0,61 2,96 4,09 171,30 269,45

12 + 17,63 0,38 0,59 2,00 3,74 173,30 273,20

13 + 0,00 0,58 0,48 1,14 1,27 174,44 274,46

13 + 3,77 0,94 0,36 2,87 1,58 177,30 276,05

13 + 11,22 1,80 0,15 10,21 1,90 187,51 277,95

13 + 18,68 4,13 0,00 22,12 0,56 209,63 278,51

14 + 0,00 4,51 0,00 5,70 0,00 215,33 278,51

14 + 7,92 5,27 0,00 38,73 0,00 254,06 278,51

14 + 12,61 4,18 0,00 22,16 0,00 276,22 278,51

14 + 17,31 3,39 0,00 17,79 0,00 294,01 278,51

15 + 0,00 2,93 0,03 8,50 0,04 302,51 278,55

16 + 0,00 1,45 0,07 43,80 1,00 346,31 279,55

17 + 0,00 1,14 0,10 25,90 1,70 372,21 281,25

17 + 14,88 0,37 0,16 11,23 1,93 383,44 283,18

18 + 0,00 0,14 0,29 1,31 1,15 384,75 284,33

19 + 0,00 0,79 0,38 9,30 6,70 394,05 291,03

19 + 5,41 0,69 0,31 4,00 1,87 398,05 292,90

20 + 0,00 1,98 0,23 19,48 3,94 417,53 296,84

20 + 15,94 2,01 0,16 31,80 3,11 449,33 299,95

21 + 0,00 2,04 0,09 8,22 0,51 457,55 300,46

22 + 0,00 2,08 0,07 41,20 1,60 498,75 302,06

22 + 1,44 2,18 0,07 3,07 0,10 501,82 302,16

23 + 0,00 2,14 0,02 40,09 0,84 541,91 302,99

23 + 1,37 2,26 0,00 3,01 0,01 544,92 303,00

24 + 0,00 1,64 0,09 36,33 0,84 581,25 303,84

24 + 1,30 1,58 0,10 2,09 0,12 583,34 303,97

24 + 13,09 0,68 0,38 13,32 2,83 596,67 306,80

25 + 0,00 0,10 0,45 2,69 2,87 599,36 309,66

26 + 0,00 2,12 0,02 22,20 4,70 621,56 314,36

26 + 3,37 1,82 0,01 6,64 0,05 628,20 314,41

27 + 0,00 1,48 0,00 27,44 0,08 655,64 314,50

27 + 13,66 0,11 0,31 10,86 2,12 666,50 316,61

28 + 0,00 0,12 0,31 0,73 1,97 667,23 318,58

29 + 0,00 0,01 1,78 1,30 20,90 668,53 339,48

30 + 0,00 2,67 0,00 26,80 17,80 695,33 357,28

31 + 0,00 2,15 0,00 48,20 0,00 743,53 357,28

31 + 12,43 0,00 1,84 13,36 11,44 756,89 368,72

32 + 0,00 0,49 0,29 1,85 8,06 758,75 376,78

32 + 1,37 0,59 0,01 0,74 0,21 759,49 376,98

32 + 10,31 2,39 0,00 13,32 0,04 772,81 377,03

33 + 0,00 0,17 1,53 12,40 7,41 785,21 384,44

33 + 5,16 0,11 4,07 0,72 14,45 785,93 398,89

33 + 11,39 1,46 3,27 4,89 22,86 790,82 421,75

34 + 0,00 8,29 2,69 41,97 25,66 832,80 447,41

34 + 4,24 13,53 2,25 46,26 10,47 879,05 457,88

34 + 9,57 14,78 1,69 75,45 10,50 954,50 468,38



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

34 + 16,67 7,37 1,00 78,63 9,55 1033,13 477,93

35 + 0,00 5,49 0,80 21,41 3,00 1054,55 480,93

35 + 6,74 2,67 0,55 27,50 4,55 1082,04 485,48

0 + 0,00 2,67 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 0,98 0,22 36,50 2,50 36,50 2,50

2 + 0,00 2,58 0,76 35,60 9,80 72,10 12,30

2 + 7,13 2,51 0,45 18,15 4,31 90,25 16,61

2 + 8,70 2,62 0,28 4,03 0,57 94,27 17,19

2 + 10,26 2,83 0,25 4,25 0,41 98,52 17,60

3 + 0,00 4,28 0,50 34,63 3,65 133,15 21,25

4 + 0,00 3,46 0,46 77,40 9,60 210,55 30,85

4 + 6,47 3,35 0,36 22,03 2,65 232,58 33,51

5 + 0,00 2,60 0,68 40,25 7,04 272,83 40,54

5 + 18,69 1,03 0,03 33,92 6,63 306,75 47,18

5 + 19,90 1,23 0,06 1,37 0,05 308,12 47,23

6 + 0,00 1,21 0,06 0,12 0,01 308,24 47,24

6 + 1,11 0,50 0,39 0,95 0,25 309,19 47,49

7 + 0,00 0,50 0,45 9,45 7,93 318,64 55,42

7 + 9,14 0,66 0,33 5,30 3,56 323,94 58,98

8 + 0,00 1,08 0,16 9,45 2,66 333,39 61,65

8 + 6,30 0,34 0,42 4,47 1,83 337,86 63,47

8 + 14,34 0,73 1,39 4,30 7,28 342,16 70,75

9 + 0,00 0,41 0,75 3,23 6,06 345,39 76,80

9 + 1,27 0,44 1,73 0,54 1,57 345,93 78,38

9 + 3,77 1,64 0,75 2,60 3,10 348,53 81,48

9 + 6,26 3,27 2,83 6,11 4,46 354,64 85,94

9 + 12,89 0,00 2,71 10,84 18,37 365,48 104,30

9 + 16,48 0,00 2,79 0,00 9,87 365,48 114,17

10 + 0,00 0,00 2,10 0,00 8,61 365,48 122,78

10 + 6,63 0,21 1,36 0,70 11,47 366,18 134,25

10 + 14,21 0,24 1,55 1,71 11,03 367,88 145,28

11 + 0,00 2,48 0,23 7,87 5,15 375,76 150,43

11 + 11,82 1,92 0,36 26,00 3,49 401,76 153,92

12 + 0,00 1,16 0,39 12,60 3,07 414,36 156,99

12 + 2,08 0,76 0,70 2,00 1,13 416,35 158,12

0 + 10,00 3,32 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 3,15 0,01 32,35 3,55 32,35 3,55

1 + 10,00 3,03 0,00 30,90 0,05 63,25 3,60

2 + 0,00 1,99 0,74 25,10 3,70 88,35 7,30

2 + 10,00 3,96 0,00 29,75 3,70 118,10 11,00

2 + 15,29 5,24 0,00 24,33 0,00 142,43 11,00

2 + 18,68 7,31 0,00 21,27 0,00 163,71 11,00

3 + 0,00 6,59 0,15 9,17 0,10 172,88 11,10

3 + 2,07 4,54 0,00 11,52 0,16 184,40 11,25

3 + 4,19 5,24 0,00 10,37 0,00 194,77 11,25

3 + 6,72 4,40 0,00 12,19 0,00 206,96 11,25

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

RUA MARILÂNDIA



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

3 + 10,00 1,83 0,09 10,22 0,15 217,18 11,40

0 + 10,00 2,26 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 2,24 0,12 22,50 1,75 22,50 1,75

1 + 10,16 2,49 0,29 24,03 2,08 46,53 3,83

2 + 0,00 2,51 0,04 24,60 1,62 71,13 5,46

2 + 10,23 2,03 0,00 23,22 0,20 94,35 5,66

3 + 0,00 4,61 0,00 32,44 0,00 126,79 5,66

3 + 9,11 3,45 0,00 36,71 0,00 163,50 5,66

4 + 0,00 5,25 0,00 47,37 0,00 210,87 5,66

4 + 9,85 5,48 0,00 52,85 0,00 263,72 5,66

5 + 0,00 4,59 0,00 51,11 0,00 314,82 5,66

5 + 10,57 4,12 0,00 46,03 0,00 360,85 5,66

6 + 0,00 4,38 0,00 40,08 0,00 400,93 5,66

6 + 4,71 4,32 0,40 20,49 0,94 421,42 6,60

0 + 7,00 0,25 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 2,51 0,00 17,94 5,53 17,94 5,53

2 + 0,00 1,80 0,04 43,10 0,40 61,04 5,93

3 + 0,00 3,78 0,00 55,80 0,40 116,84 6,33

4 + 0,00 0,92 0,26 47,00 2,60 163,84 8,93

4 + 9,40 2,31 0,17 15,18 2,02 179,02 10,95

4 + 19,79 2,72 0,23 26,13 2,08 205,15 13,02

5 + 0,00 2,69 0,23 0,57 0,05 205,72 13,07

5 + 10,18 1,21 0,25 19,85 2,44 225,57 15,52

6 + 0,00 0,57 0,30 8,74 2,70 234,31 18,22

7 + 0,00 0,17 0,64 7,40 9,40 241,71 27,62

7 + 7,56 0,20 0,73 1,40 5,18 243,11 32,79

7 + 14,30 2,18 1,63 8,02 7,95 251,13 40,75

8 + 0,00 0,81 0,31 8,52 5,53 259,65 46,28

8 + 1,05 0,91 0,29 0,90 0,32 260,55 46,59

9 + 0,00 1,94 0,10 27,00 3,70 287,56 50,29

9 + 19,83 3,95 0,37 58,40 4,66 345,96 54,95

10 + 0,00 3,89 0,37 0,67 0,06 346,62 55,01

10 + 5,56 4,26 0,11 22,66 1,33 369,28 56,34

10 + 11,30 1,35 0,15 16,10 0,75 385,38 57,09

11 + 0,00 1,34 0,20 11,70 1,52 397,08 58,61

12 + 0,00 1,33 0,13 26,70 3,30 423,78 61,91

12 + 11,77 1,71 0,05 17,89 1,06 441,67 62,97

12 + 17,76 1,75 0,13 10,36 0,54 452,04 63,51

13 + 0,00 1,73 0,15 3,90 0,31 455,93 63,83

13 + 3,75 1,65 0,18 6,34 0,62 462,27 64,44

14 + 0,00 1,11 0,39 22,43 4,63 484,70 69,08

15 + 0,00 1,37 0,15 24,80 5,40 509,50 74,48

15 + 5,12 1,64 0,16 7,71 0,79 517,20 75,27

0 + 7,00 0,02 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 13,36 0,00 2,11 0,06 9,03 0,06 9,03

AV. DR. ORLINDO BORGES

RUA SERRA

RUA IBIRAÇU



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

1 + 0,00 0,29 0,31 0,96 8,03 1,03 17,07

1 + 9,35 0,87 0,00 5,42 1,45 6,45 18,51

2 + 0,00 2,00 0,00 15,28 0,00 21,73 18,51

2 + 5,63 0,51 0,01 7,07 0,03 28,80 18,54

2 + 7,77 0,60 0,16 1,19 0,18 29,99 18,72

2 + 9,90 0,47 0,26 1,14 0,45 31,13 19,17

3 + 0,00 0,18 0,30 3,28 2,83 34,41 22,00

3 + 6,63 0,61 0,42 2,62 2,39 37,03 24,39

3 + 8,55 1,04 0,28 1,58 0,67 38,61 25,06

3 + 10,48 1,40 0,14 2,35 0,41 40,97 25,46

4 + 0,00 0,70 0,18 10,00 1,52 50,96 26,99

3.864,19 m³

1.006,25 m³TOTAL DE ATERRO

RESUMO DOS VOLUMES

TOTAL DE CORTE
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7.0 - NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM



CÓD ÓRGÃO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE OBSERVAÇÃO

43018 DER-ES ROD.
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
em Vias Urbanas

M 3.902,70

2003291 SICRO Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 100-25 - escavação mecânica m 139,00
2003257 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 139,00

COMP. Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 119,00
COMP. Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 1,00

2003624 SICRO Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais un 6,00

2003680 SICRO Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 37,00
2003682 SICRO Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00
2003692 SICRO Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 8,00
2003694 SICRO Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5,00

2003714 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 46,00
2003716 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00
2003718 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00

2003517 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais un 1,00

804015 SICRO Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 637,00
804023 SICRO Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.383,00
804031 SICRO Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 9,00

804081 SICRO Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00
804101 SICRO Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00

CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS)

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS

BOCA DE LOBO (BL) E CAIXA-RALO

SARJETAS

RELAÇÃO DE BOCAS DE BUEIRO

MEIO-FIO DE CONCRETO (MFC)

POÇO DE VISITA (PVI)

CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA (CPV)



LADO

0 + 0,00 35 + 6,74 LE MFC-PRE-MOLDADO 711,07

0 + 0,00 26 + 0,00 LD MFC-PRE-MOLDADO 562,32

0 + 0,00 35 + 6,74 LD MFC-PRE-MOLDADO 64,00

0 + 0,00 15 + 5,12 LD MFC-PRE-MOLDADO 296,96

0 + 0,00 15 + 5,12 LE MFC-PRE-MOLDADO 294,37

0 + 0,00 6 + 13,58 LE MFC-PRE-MOLDADO 125,00

0 + 0,00 6 + 13,58 LD MFC-PRE-MOLDADO 143,50

0 + 0,00 1706 + 0,00 LE MFC-PRE-MOLDADO 164,33

0 + 0,00 1706 + 0,00 LD MFC-PRE-MOLDADO 224,20

0 + 0,00 3 + 10,81 LE MFC-PRE-MOLDADO 77,00

0 + 0,00 3 + 10,81 LD MFC-PRE-MOLDADO 65,00

0 + 0,00 3 + 10,81 LE MFC-PRE-MOLDADO 85,00

0 + 0,00 3 + 10,81 LD MFC-PRE-MOLDADO 79,00

0 + 0,00 14 + 9,45 LE MFC-PRE-MOLDADO 277,00

0 + 0,00 14 + 9,45 LD MFC-PRE-MOLDADO 380,55

0 + 0,00 3 + 16,50 LE MFC-PRE-MOLDADO 74,00

0 + 0,00 3 + 16,50 LD MFC-PRE-MOLDADO 69,00

0 + 0,00 14 + 9,45 LE MFC-PRE-MOLDADO 41,80

0 + 0,00 14 + 9,45 LD MFC-PRE-MOLDADO 50,50

0 + 0,00 2 + 17,98 LE MFC-PRE-MOLDADO 47,31

0 + 0,00 2 + 17,98 LD MFC-PRE-MOLDADO 46,24

0 + 0,00 6 + 19,14 LE MFC-PRE-MOLDADO 135,71

0 + 0,00 6 + 19,14 LD MFC-PRE-MOLDADO 124,64

0,00

4.138,50

0,00

0,00

0,00

0,00

RUA MARILÂNDIA

AV. DR. ORLINDO BORGES

RUA COLATINA

LOCALIZAÇÃO (ESTACA)
PROJETO TIPO (CÓD.)

EXTENSÃO 
(m)

AV. VITORIA

RUA IBIRAÇU

RUA SERRA

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-PRE-MOLDADO (m) = 

TOTAL DE REMOÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (m) = 

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01  (m) = 

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - EXTRUSADO (m) = 

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 (m) = 

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - EXTRUSADO (m) = 

OBSERVAÇÃO
INICIO FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE MEIOS-FIOS 

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625

VIELA SANTA TEREZA

RUA MANGUINHOS 

RUA JACARAIPE



LADO

26 + 0,00 33 + 0,00 LD STC 100-20 139,00

139,00TOTAL DE SARJETA - STC 100-20 (triangular de concreto) (m) = 

AV.VITORIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE SARJETAS

LOCALIZAÇÃO (ESTACA)
PROJETO TIPO (CÓD.)

EXTENSÃO 
(m)

OBSERVAÇÃO
INICIO FINAL



LADO

7 + 15,70 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-01

6 + 15,33 LD/LE CXR-01 3,000 PV-100-02

4 + 16,71 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-03

0 + 0,00 LD/LE CXR-01 3,000 PV-100-04

2 + 0,00 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-05

0 + 9,90 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-06

1 + 9,55 LD/LE CXR-01 2,000 PV-200-01

6 + 7,49 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-1

4 + 7,49 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-2

0 + 1,99 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-3

0 + 17,36 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-4

2 + 1,44 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-5

1 + 7,61 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-6

8 + 19,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-20

7 + 14,63 LD/LE CXR-01 2,000 PV-21

6 + 9,88 LD/LE CXR-01 2,000 PV-22

4 + 19,44 LD/LE CXR-01 2,000 PV-23

4 + 9,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-24

3 + 19,59 LD/LE CXR-01 2,000 PV-25

3 + 9,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-26

2 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-27

2 + 13,55 LD/LE CXR-01 2,000 PV-28

1 + 19,59 LD/LE CXR-01 2,000 PV-29

0 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-30

14 + 19,82 LD/LE CXR-01 2,000 PV-44

13 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-45

11 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-46

10 + 8,38 LD/LE CXR-01 3,000 PV-47

10 + 12,79 LD/LE CXR-01 2,000 PV-17

0 + 13,71 LD/LE CXR-01 3,000 PV-18

7 + 14,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-19

6 + 4,93 LD/LE CXR-01 3,000 PV-31

4 + 13,90 LD/LE CXR-01 2,000 PV-32

3 + 3,91 LD/LE CXR-01 3,000 PV-41

1 + 10,05 LD/LE CXR-01 2,000 PV-42

0 + 1,16 LD/LE CXR-01 1,000 PV-57

1 + 18,54 LD/LE CXR-01 2,000 PV-16

5 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-33

4 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-34

4 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-35

3 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-36

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625

QUANTIDADE OBSERVAÇÃO
LOCALIZAÇÃO

PROJETO TIPO (CÓD.)
ESTACA

VIELA SANTA TEREZA

RUA COLATINA

RUA MANGUINHOS

RUA IBIRAÇU

RUA IBIRAÇU

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

RUA MARILÂNDIA

RUA SERRA



LADO

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO

QUANTIDADE OBSERVAÇÃO
LOCALIZAÇÃO

PROJETO TIPO (CÓD.)
ESTACA

3 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-37

2 + 18,39 LD/LE CXR-01 2,000 PV-38

2 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-39

1 + 8,37 LD/LE CXR-01 2,000 PV-40

3 + 19,99 LD/LE CXR-01 2,000 PV-48

3 + 9,68 LD/LE CXR-01 2,000 PV-49

2 + 19,97 LD/LE CXR-01 2,000 PV-50

2 + 10,03 LD/LE CXR-01 2,000 PV-51

1 + 19,98 LD/LE CXR-01 2,000 PV-52

1 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-53

0 + 19,98 LD/LE CXR-01 2,000 PV-54

0 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-55

0 + 0,00 LD/LE CXR-01 2,000 PV-56

24 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-58

22 + 5,72 LD CXR-01 1,000 PV-59

20 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-60

19 + 5,77 LD CXR-01 1,000 PV-61

18 + 5,72 LD CXR-01 1,000 PV-62

16 + 5,84 LD CXRD-01 1,000 PV-63

14 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-64

2 + 6,00 LD BLC 02 1,000

4 + 5,00 LD BLC 02 1,000

6 + 5,00 LD BLC 02 1,000

8 + 5,00 LD BLC 02 1,000

11 + 5,00 LD BLC 02 1,000

13 + 5,00 BLC 02 1,000

119,00

1,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 02 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 03 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 04 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE CAIXA-RALO - CXR-01 (Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) = 

TOTAL DE CAIXA-RALO - CXRD-01 (Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLC 01 (Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLC 02 (Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 01 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 02 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 03 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 04 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLS 01 (Boca de lobo simples) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLS 02 (Boca de lobo simples) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 01 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 

AV. VITORIA

AV. DR. ORLINDO BORGES



LADO

PV-100-01 7 + 15,70 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,550 0,83 0,83 CPV-01

PV-100-02 6 + 14,06 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,480 0,49 0,49 CPV-01

PV-100-03 4 + 16,71 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,390 0,31 0,31 CPV-02

PV-100-04 0 + 0,00 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,320 0,17 0,17 CPV-02

PV-100-05 2 + 0,00 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 1,980 0,03 0,03 CPV-01

PV-100-06 0 + 9,90 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 1,580 0,50 0,50 CPV-01

PV-200-01 1 + 9,55 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,210 0,78 0,78 CPV-01

PV-300-01 6 + 7,49 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,890 1,18 1,18 CPV-01

PV-300-02 4 + 7,49 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,620 0,98 0,98 CPV-01

PV-300-03 0 + 1,99 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,300 0,95 0,95 CPV-01

PV-300-04 0 + 17,36 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,200 0,87 0,87 CPV-01

PV-300-05 2 + 1,44 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,300 0,80 0,80 CPV-01

PV-300-06 1 + 7,61 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,800 0,65 0,65 CPV-01

PV-20 8 + 19,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 13,920 12,40 CPV-01

PV-21 7 + 14,63 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 13,330 11,91 CPV-01

PV-22 6 + 9,88 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 12,610 11,10 CPV-01

PV-23 4 + 19,44 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 11,280 8,72 CPV-02

PV-24 4 + 9,81 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 9,850 7,01 CPV-03

PV-25 3 + 19,59 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 8,050 5,27 CPV-03

PV-26 3 + 9,81 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 6,590 4,27 CPV-02

PV-27 2 + 19,81 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 5,360 3,59 CPV-01

PV-28 2 + 13,55 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 4,420 2,57 CPV-01

PV-29 1 + 19,59 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 3,700 1,96 CPV-01

PV-30 0 + 19,81 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 2,980 1,58 CPV-01

PV-44 14 + 19,82 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 13,850 12,63 CPV-01

PV-45 13 + 9,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 13,990 12,47 CPV-01

PV-46 11 + 19,81 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 14,130 12,33 CPV-01

PV-47 10 + 8,38 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 14,210 12,13 CPV-02

PV-17 10 + 12,79 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,520 1,75 CPV-01

PV-18 0 + 13,71 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,790 1,53 CPV-01

PV-19 7 + 14,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,990 1,38 CPV-01

PV-31 6 + 4,93 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,960 1,22 CPV-01

PV-32 4 + 13,90 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,880 1,06 CPV-01

PV-41 3 + 3,91 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,990 0,91 CPV-02

PV-42 1 + 10,05 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,790 0,73 CPV-02

PV-43 0 + 1,16 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,920 0,12 CPV-03

PV-33 5 + 18,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 11,950 10,55 CPV-01

PV-34 4 + 18,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 10,250 8,59 CPV-01

PV-35 4 + 8,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 8,890 7,06 CPV-01

PV-36 3 + 18,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 7,760 5,81 CPV-01

PV-37 3 + 8,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 6,370 4,13 CPV-02

PV-38 2 + 18,39 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 4,990 3,16 CPV-01

PV-39 2 + 8,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 4,070 2,41 CPV-01

IDENTIFICAÇÃO
LOCALIZAÇÃO POÇO DE 

VISITA
COTA DE 

TOPO
CHAMINÉ

EIXO

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

OBSERVAÇÃO
ESTACA

COTA DE 
FUNDO

COTA DE 
FUNDO 2

MAIOR Ø 
DIÂMETRO



LADO
IDENTIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO POÇO DE 
VISITA

COTA DE 
TOPO

CHAMINÉ

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

OBSERVAÇÃO
ESTACA

COTA DE 
FUNDO

COTA DE 
FUNDO 2

MAIOR Ø 
DIÂMETRO

PV-40 1 + 8,37 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,190 2,02 CPV-01

PV-47 10 + 8,38 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 14,210 12,13 CPV-02

PV-48 3 + 19,99 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 13,240 10,93 CPV-02

PV-49 3 + 9,68 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 11,500 9,68 CPV-01

PV-50 2 + 19,97 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 10,140 8,40 CPV-01

PV-51 2 + 10,03 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 9,080 7,11 CPV-01

PV-52 1 + 19,98 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 7,620 5,01 CPV-03

PV-53 1 + 9,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 5,400 3,00 CPV-02

PV-54 0 + 19,98 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,430 1,61 CPV-01

PV-55 0 + 9,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,300 0,94 CPV-01

PV-56 0 + 0,00 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 1,810 0,48 CPV-01

PV-57 24 + 5,84 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 4,050 2,61 CPV-01

PV-58 22 + 5,72 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,660 2,21 CPV-01

PV-59 20 + 5,84 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,210 1,50 CPV-01

PV-60 19 + 5,77 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,840 1,10 CPV-01

PV-61 18 + 5,72 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,380 0,71 CPV-01

PV-62 16 + 5,84 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 1,820 0,32 CPV-01

PV-63 14 + 5,84 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 1,760 -0,09 CPV-01

37,00
11,00

TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-01 (und) = 46,00

TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-02 (und) = 11,00

TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-03 (und) = 4,00
TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-04 (und) = 0,00
TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-05 (und) = 0,00

TOTAL DE POÇO DE VISITA - PVI-02 (BSTC Ø 60) (und) = 
TOTAL DE POÇO DE VISITA - PVI-03 (BSTC Ø 80) (und) = 



LADO

CCS-01 25 + 18,67 EIXO BSTC Ø 60 1,500 F.F.A. CCS 01 - GR. F.F.A.

1,00

OBSERVAÇÃO
ESTACA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE SARJETA

IDENTIFICAÇÃO
LOCALIZAÇÃO

Ø DIÂMETRO
PROFUNDIDADE H 

(m)
GRELHA

PROJETO TIPO 
(CÓD.)

TOTAL DE CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 (com grelha de ferro) (und) = 



Obra Nº Cota Pav. (m)
Cota Fundo 

(m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota Fundo 
(m)

PV-100-01 PV-100-02 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-01 2,550 0,83 PV PV-100-02 2,480 0,49 19,00 0,50%

PV-100-02 PV-100-03 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-02 2,480 0,49 PV PV-100-03 2,390 0,31 36,00 0,50%

PV-100-03 PV-100-04 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-03 2,390 0,31 PV PV-100-04 2,320 0,17 28,00 0,50%

PV-100-04 PV-100-05 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-04 2,320 0,17 PV PV-100-05 1,980 0,03 26,00 0,50%

PV-100-05 PV-100-06 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-05 1,980 0,03 PV PV-100-06 1,580 0,50 29,00 0,50%

PV-100-06
LANÇAMENTO 

01
BSTC Ø 0,60 PV PV-100-06 1,580 0,50 BO

LANÇAMENTO 
01

- 0,250 49,00 0,50%

PV-200-01 PV-100-05 BSTC Ø 0,60 PV PV-200-01 2,210 0,78 PV PV-100-05 1,980 0,03 28,00 0,50%

PV-300-01 PV-300-02 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-01 2,890 1,18 PV PV-300-02 2,620 0,98 38,00 0,50%

PV-300-02 PV-300-05 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-02 2,620 0,98 PV PV-300-05 2,300 0,80 44,00 0,50%

PV-300-05 PV-300-06 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-05 2,300 0,80 PV PV-300-06 2,800 0,65 31,00 0,50%

PV-300-06 PV-100-04 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-06 2,800 0,65 PV PV-100-04 2,320 0,17 29,00 0,50%

PV-300-03 PV-300-04 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-03 2,300 0,95 PV PV-300-04 2,200 0,87 16,00 0,50%

PV-300-04 PV-300-05 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-04 2,200 0,87 PV PV-300-05 2,300 0,80 23,00 1,50%

CCS-01 PV-57 BSTC Ø 0,60 CX CCS-01 4,090 2,780 PV PV-57 4,050 2,61 32,00 0,50%

PV-57 PV-58 BSTC Ø 0,60 PV PV-57 4,050 2,61 PV PV-58 3,660 2,21 39,00 0,50%

PV-58 PV-59 BSTC Ø 0,60 PV PV-58 3,660 2,21 PV PV-59 3,210 1,50 38,00 1,00%

PV-59 PV-60 BSTC Ø 0,60 PV PV-59 3,210 1,50 PV PV-60 2,840 1,10 19,00 1,50%

PV-60 PV-61 BSTC Ø 0,60 PV PV-60 2,840 1,10 PV PV-61 2,380 0,71 19,00 1,50%

PV-61 PV-62 BSTC Ø 0,60 PV PV-61 2,380 0,71 PV PV-62 1,820 0,32 39,00 2,00%

PV-62 PV-63 BSTC Ø 0,60 PV PV-62 1,820 0,32 PV PV-63 1,760 -0,09 39,00

PV-63
LANÇAMENTO 

04
BSTC Ø 0,60 CX PV-63 1,760 -0,09 BO

LANÇAMENTO 
04

- -0,151 6,00 0,50%

PV-44 PV-45 BSTC Ø 0,60 PV PV-44 13,850 12,63 PV PV-45 4,05 2,61 28,00 0,50%

PV-45 PV-46 BSTC Ø 0,60 PV PV-45 13,990 12,47 PV PV-46 4,05 2,61 28,00 0,50%

PV-46 PV-47 BSTC Ø 0,60 PV PV-46 14,130 12,33 PV PV-47 4,05 2,61 31,00 0,50%

PV-47 PV-48 BSTC Ø 0,60 PV PV-47 14,210 12,13 PV PV-48 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-48 PV-49 BSTC Ø 0,60 PV PV-48 13,240 10,93 PV PV-49 4,05 2,61 10,00 10,00%

PV-49 PV-50 BSTC Ø 0,60 PV PV-49 11,500 9,68 PV PV-50 4,05 2,61 10,00 10,00%

PV-50 PV-51 BSTC Ø 0,60 PV PV-50 10,140 8,40 PV PV-51 4,05 2,61 10,00 10,00%

PV-51 PV-52 BSTC Ø 0,60 PV PV-51 9,080 7,11 PV PV-52 4,05 2,61 10,00 10,00%

PV-52 PV-53 BSTC Ø 0,60 PV PV-52 7,620 5,01 PV PV-53 4,05 2,61 9,00 10,00%

PV-53 PV-54 BSTC Ø 0,60 PV PV-53 5,400 3,00 PV PV-54 4,05 2,61 8,00 10,00%

PV-54 PV-55 BSTC Ø 0,60 PV PV-54 3,430 1,61 PV PV-55 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-55 PV-56 BSTC Ø 0,60 PV PV-55 2,300 0,94 PV PV-56 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-56
LANÇAMENTO-

03
BSTC Ø 0,60 PV PV-56 1,810 0,48 PV

LANÇAMENTO-
03

- 0,034 17,00 1,00%

PV-20 PV-21 BSTC Ø 0,60 PV PV-20 13,920 12,40 PV PV-21 4,05 2,61 23,00 2,00%

PV-21 PV-22 BSTC Ø 0,60 PV PV-21 13,330 11,91 PV PV-22 4,05 2,61 23,00 2,00%

PV-22 PV-23 BSTC Ø 0,60 PV PV-22 12,610 11,10 PV PV-23 4,05 2,61 29,00 5,00%

PV-23 PV-24 BSTC Ø 0,60 PV PV-23 11,280 8,72 PV PV-24 4,05 2,61 8,00 5,00%

PV-24 PV-25 BSTC Ø 0,60 PV PV-24 9,850 7,01 PV PV-25 4,05 2,61 10,00 5,00%

PV-25 PV-26 BSTC Ø 0,60 PV PV-25 8,050 5,27 PV PV-26 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-26 PV-27 BSTC Ø 0,60 PV PV-26 6,590 4,27 PV PV-27 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-27 PV-28 BSTC Ø 0,60 PV PV-27 5,360 3,59 PV PV-28 4,05 2,61 8,00 5,00%

PV-28 PV-29 BSTC Ø 0,60 PV PV-28 4,420 2,57 PV PV-29 4,05 2,61 9,00 2,00%

PV-29 PV-30 BSTC Ø 0,60 PV PV-29 3,700 1,96 PV PV-30 4,05 2,61 18,00 2,00%

PV-30 PV-31 BSTC Ø 0,60 PV PV-30 2,980 1,58 PV PV-31 4,05 2,61 18,00 0,50%

PV-33 PV-34 BSTC Ø 0,60 PV PV-33 11,950 10,55 PV PV-34 4,05 2,61 19,00 8,00%

PV-34 PV-35 BSTC Ø 0,60 PV PV-34 10,250 8,59 PV PV-35 4,05 2,61 8,00 8,00%

PV-35 PV-36 BSTC Ø 0,60 PV PV-35 8,890 7,06 PV PV-36 4,05 2,61 9,00 8,00%

PV-36 PV-37 BSTC Ø 0,60 PV PV-36 7,760 5,81 PV PV-37 4,05 2,61 9,00 10,00%

PV-37 PV-38 BSTC Ø 0,60 PV PV-37 6,370 4,13 PV PV-38 4,05 2,61 8,00 10,00%

PV-38 PV-39 BSTC Ø 0,60 PV PV-38 4,990 3,16 PV PV-39 4,05 2,61 9,00 7,00%

PV-39 PV-40 BSTC Ø 0,60 PV PV-39 4,070 2,41 PV PV-40 4,05 2,61 18,00 2,00%

PV-40 PV-41 BSTC Ø 0,60 PV PV-40 3,190 2,02 PV PV-41 4,05 2,61 29,00 0,50%

PV-16 PV-18 BSTC Ø 0,60 PV PV-16 #N/D #N/D PV PV-18 4,05 2,61 33,00 0,50%

PV-17 PV-18 BSTC Ø 0,60 PV PV-17 3,520 1,75 PV PV-18 4,05 2,61 28,00 0,75%

PV-18 PV-19 BSTC Ø 0,60 PV PV-18 2,790 1,53 PV PV-19 4,05 2,61 28,00 0,50%

PV-19 PV-31 BSTC Ø 0,60 PV PV-19 2,990 1,38 PV PV-31 4,05 2,61 28,00 0,50%

PV-31 PV-32 BSTC Ø 0,60 PV PV-31 2,960 1,22 PV PV-32 4,05 2,61 30,00 0,51%

PV-32 PV-41 BSTC Ø 0,60 PV PV-32 2,880 1,06 PV PV-41 4,05 2,61 29,00 0,52%

PV-41 PV-42 BSTC Ø 0,60 PV PV-41 2,990 0,91 PV PV-42 4,05 2,61 32,00 0,52%

PV-42 PV-43 BSTC Ø 0,60 PV PV-42 2,790 0,73 PV PV-43 4,05 2,61 27,00 0,51%

PV-43
LANÇAMENTO-

02
BSTC Ø 0,80 PV PV-43 2,920 0,12 BO

LANÇAMENTO-
02

0,034 9,00 1,00%

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

ObsTrecho PROJETO TIPO (CÓD.)

Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Comp. 

(m)
i%



NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

BLC-01 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-01 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-02 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-02 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-03 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-03 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-04 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-04 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-05 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-05 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-06 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-06 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BO = BOCA
PV = 

POÇO 

RESUMO DAS QUANTIDADES

BSTC Ø 0,40 637,00 m
Bueiro simples tubular de concreto CA II PB - BSTC Ø 0,60 (m) 1383,00 m
Bueiro simples tubular de concreto CA II PB - BSTC Ø 0,80 (m) 9,00 m
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 8 und
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 1 und



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 
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8.0 - NOTAS DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 Km

0 + 0,00 8 + 0,00 LFO-1 - 0,10 162,00 16,20
8 + 0,00 8 + 7,45 LFO-1 - 0,10 7,45 0,75
9 + 3,70 9 + 6,25 LFO-1 - 0,10 6,35 0,64

10 + 8,77 11 + 3,77 LFO-1 - 0,10 15,00 1,50
11 + 3,77 25 + 5,50 LFO-1 - 0,10 282,00 28,20
26 + 0,00 33 + 0,00 LFO-1 - 0,10 140,00 14,00
25 + 5,50 26 + 0,00 LFO-2 1x2 0,10 14,50 0,48
8 + 9,00 8 + 9,00 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20
9 + 10,75 9 + 10,75 FTP-1 - 0,40 60,20 24,08

10 + 3,17 10 + 3,17 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20
8 + 7,45 8 + 7,45 LRE - 0,40 3,00 1,20
9 + 9,00 9 + 9,00 LRE - 0,40 3,00 1,20
9 + 6,25 9 + 9,00 LCA-AMARELO - 0,10 15,10 1,51
9 + 6,25 9 + 9,00 ZPA-AMARELO - 0,30 3,00 0,90
8 + 6,00 8 + 6,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
9 + 10,00 9 + 10,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
1 + 1,00 1 + 1,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

3 + 4,00 5 + 10,00 LFO-2 1x2 0,10 21,00 0,70
5 + 13,00 6 + 14,00 LFO-2 1x2 0,10 46,00 1,53
0 + 0,00 1 + 17,00 LFO-3 - 0,10 36,00 7,20
0 + 0,00 1 + 17,00 TACHA 1X1 - 35,00 35,00
1 + 19,00 2 + 15,00 LFO-3 - 0,10 17,20 3,44
1 + 19,00 2 + 15,00 TACHA 1X1 - 15,00 15,00
6 + 13,00 12 + 15,00 LFO-3 - 0,10 122,00 24,40
6 + 13,00 12 + 15,00 TACHA 1X1 - 122,00 122,00

1 + 17,00 1 + 19,00
ONDULAÇÃO 

TRANSVERSAL
- 0,25 35,00 8,75

5 + 10,00 5 + 12,00
ONDULAÇÃO 

TRANSVERSAL
- 0,25 43,00 10,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ÁREA 
(m²)/UND

AV. VITÓRIA

INICIAL

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

FINAL 

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS
TIPO

CADÊNCIA / 
RAZÃO / 
FATOR

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

ES-010



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 Km

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ÁREA 
(m²)/UND

AV. VITÓRIA

INICIAL

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

FINAL 

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS
TIPO

CADÊNCIA / 
RAZÃO / 
FATOR

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

1 + 14,00 3 + 3,00 LCO 1X1 0,10 30,00 1,50 LD
3 + 3,00 3 + 19,00 LCO 1X1 0,10 16,00 0,80 LE
4 + 0,00 5 + 19,00 LCO 1X1 0,10 40,00 2,00 LD
5 + 2,00 6 + 12,00 LCO 1X1 0,10 31,00 1,55 LE
2 + 16,00 2 + 16,00 LRE - 0,40 4,50 1,80
3 + 3,20 3 + 3,00 LRE - 0,40 4,50 1,80
2 + 17,00 3 + 1,00 FTP-1 - 0,40 44,00 17,60
0 + 0,00 5 + 6,00 LBO - 0,10 91,20 9,12 LE
5 + 16,00 12 + 14,74 LBO - 0,10 164,30 16,43 LE
0 + 0,00 4 + 6,00 LBO - 0,10 71,70 7,17 LD
4 + 16,00 12 + 14,74 LBO - 0,10 182,40 18,24 LD

2 + 14,00 3 + 9,00 LFO-1 - 0,10 15,00 1,50
3 + 9,00 6 + 8,00 LFO-1 - 0,10 60,00 6,00
0 + 5,00 0 + 7,00 LCA-BRANCO - 0,10 11,00 1,10
1 + 17,00 2 + 1,00 LCA-BRANCO - 0,10 9,10 0,91
0 + 5,00 0 + 7,00 ZPA-BRANCO - 0,10 14,00 1,40
1 + 17,00 2 + 1,00 ZPA-BRANCO - 0,10 17,50 1,75
0 + 7,00 1 + 17,00 MER - 0,10 43,00 2,80
2 + 12,00 2 + 12,00 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20
6 + 8,00 6 + 8,00 FTP-1 - 0,40 34,00 13,60
2 + 14,00 2 + 14,00 LRE - 0,40 3,00 1,20
6 + 6,00 6 + 6,00 LRE - 0,40 4,00 1,60
2 + 15,00 2 + 15,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
6 + 5,00 6 + 5,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
3 + 4,00 3 + 4,00 LEGENDA - - - 1,1 SIGA EM FRENTE

0 + 10,00 10 + 0,00 LFO-1 - 0,10 190,00 19,00
10 + 15,00 15 + 5,12 LFO-1 - 0,10 90,00 9,00
10 + 0,00 10 + 15,00 LFO-2 1x2 0,10 15,00 0,50

RUA COLATINA

RUA IBIRAÇU



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 Km

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ÁREA 
(m²)/UND

AV. VITÓRIA

INICIAL

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

FINAL 

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS
TIPO

CADÊNCIA / 
RAZÃO / 
FATOR

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

0 + 5,00 0 + 9,00 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20
0 + 11,00 0 + 11,00 LRE - 0,40 3,00 1,20
0 + 12,00 0 + 12,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

0 + 3,00 0 + 7,00 FTP-1 - 0,40 22,00 8,80
0 + 9,00 0 + 9,00 LRE - 0,40 4,00 1,60
1 + 1,00 1 + 1,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

0 + 0,00 2 + 10,00 LFO-1 - 0,10 50,00 5,00
3 + 19,00 4 + 10,00 LFO-1 - 0,10 12,00 1,20
5 + 0,00 6 + 9,00 LFO-1 - 0,10 12,00 1,20
6 + 18,00 9 + 9,00 LFO-1 - 0,10 51,40 5,14

10 + 0,00 10 + 12,00 LFO-1 - 0,10 11,50 1,15
11 + 9,00 11 + 15,00 LFO-1 - 0,10 5,60 0,56
4 + 10,00 5 + 0,00 LFO-2 1x2 0,10 10,00 0,33
6 + 9,00 6 + 18,00 LFO-2 1x2 0,10 8,80 0,29
9 + 9,00 10 + 0,00 LFO-2 1x2 0,10 11,10 0,37

10 + 12,00 11 + 9,00 LFO-2 1x2 0,10 9,55 0,32
12 + 1,00 12 + 11,00 LFO-2 1x2 0,10 17,70 0,59
5 + 1,60 5 + 4,00 LCA-BRANCO - 0,10 5,20 0,52 LE
5 + 14,00 5 + 14,00 LCA-BRANCO - 0,10 5,20 0,52 LE
8 + 10,00 8 + 12,00 LCA-BRANCO - 0,10 4,50 0,45 LE
9 + 7,00 9 + 9,00 LCA-BRANCO - 0,10 4,40 0,44 LE

10 + 0,00 10 + 3,00 LCA-BRANCO - 0,10 4,80 0,48 LE
11 + 13,00 11 + 16,00 LCA-BRANCO - 0,10 4,95 0,50 LE
5 + 7,00 5 + 9,00 LCA-BRANCO - 0,10 5,00 0,50 LD
8 + 2,00 8 + 4,00 LCA-BRANCO - 0,10 5,00 0,50 LD

RUA JACARAÍPE

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 Km

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ÁREA 
(m²)/UND

AV. VITÓRIA

INICIAL

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

FINAL 

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS
TIPO

CADÊNCIA / 
RAZÃO / 
FATOR

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

9 + 9,00 10 + 12,00 LCA-BRANCO - 0,10 5,00 0,50 LD
5 + 1,60 5 + 4,00 ZPA-BRANCO - 0,10 7,40 0,74 LE
5 + 14,00 5 + 14,00 ZPA-BRANCO - 0,10 10,30 1,03 LE
8 + 10,00 8 + 12,00 ZPA-BRANCO - 0,10 3,60 0,36 LE
9 + 7,00 9 + 9,00 ZPA-BRANCO - 0,10 5,60 0,56 LE

10 + 0,00 10 + 3,00 ZPA-BRANCO - 0,10 3,60 0,36 LE
11 + 13,00 11 + 16,00 ZPA-BRANCO - 0,10 5,10 0,51 LE
5 + 7,00 5 + 9,00 ZPA-BRANCO - 0,10 5,20 0,52 LD
8 + 2,00 8 + 4,00 ZPA-BRANCO - 0,10 5,20 0,52 LD
9 + 9,00 10 + 12,00 ZPA-BRANCO - 0,10 3,60 0,36 LD
5 + 5,00 6 + 8,00 MER - 0,10 34,70 3,47 LE
8 + 12,00 9 + 8,00 MER - 0,10 20,00 2,00 LE

10 + 3,00 11 + 13,00 MER - 0,10 42,50 4,25 LE
5 + 9,00 6 + 9,00 MER - 0,10 27,90 2,79 LD
6 + 18,00 7 + 13,00 MER - 0,10 20,00 2,00 LD
8 + 4,00 10 + 9,00 MER - 0,10 62,00 6,20 LD
2 + 10,00 2 + 14,00 FTP-1 - 0,40 24,00 9,60
3 + 13,00 3 + 17,00 FTP-1 - 0,40 24,00 9,60

11 + 17,00 12 + 1,00 FTP-1 - 0,40 36,00 14,40
12 + 12,00 12 + 16,00 FTP-1 - 0,40 36,00 14,40
2 + 9,00 2 + 9,00 LRE - 0,40 2,50 1,00
3 + 18,00 3 + 18,00 LRE - 0,40 2,50 1,00

11 + 15,00 11 + 15,00 LRE - 0,40 3,50 1,40
12 + 18,00 12 + 18,00 LRE - 0,40 3,50 1,40
14 + 1,00 14 + 3,00 LBO - 0,10 12,60 1,26
14 + 1,00 14 + 3,00 TACHA 1X1 - 12,00 12,00
2 + 7,00 2 + 7,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 Km

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ÁREA 
(m²)/UND

AV. VITÓRIA

INICIAL

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

FINAL 

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS
TIPO

CADÊNCIA / 
RAZÃO / 
FATOR

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

4 + 0,00 4 + 0,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
11 + 13,00 11 + 13,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
12 + 19,00 12 + 19,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
5 + 11,00 5 + 11,00 LEGENDA - - - 1,05 DEF
5 + 18,00 5 + 18,00 LEGENDA - - - 1,5 IDOSO

0 + 4,00 0 + 8,00 FTP-1 - 0,40 22,00 8,80
2 + 10,00 2 + 14,00 FTP-1 - 0,40 22,00 8,80
2 + 8,00 2 + 8,00 LRE - 0,40 4,00 1,60
2 + 6,00 2 + 6,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

0 + 0,00 2 + 16,00 LFO-1 - 0,10 52,70 5,27
3 + 10,00 3 + 15,00 LFO-1 - 0,10 5,00 0,50
4 + 3,00 5 + 19,00 LFO-1 - 0,10 35,90 3,59
6 + 11,00 8 + 18,00 LFO-1 - 0,10 47,30 4,73
9 + 14,00 12 + 2,00 LFO-1 - 0,10 48,60 4,86
2 + 16,00 3 + 11,00 LFO-2 1x2 0,10 14,50 1,45
5 + 19,00 6 + 11,00 LFO-2 1x2 0,10 12,00 1,20
8 + 18,00 9 + 1,00 LFO-2 1x2 0,10 3,30 0,33
3 + 17,00 4 + 1,00 FTP-1 - 0,40 36,00 14,40
9 + 8,00 9 + 12,00 FTP-1 - 0,40 29,00 11,60
3 + 15,00 3 + 15,00 LRE - 0,40 3,50 1,40
4 + 3,00 4 + 3,00 LRE - 0,40 3,50 1,40
9 + 14,00 9 + 14,00 LRE - 0,40 3,00 1,20
3 + 14,00 3 + 14,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
4 + 4,00 4 + 4,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
9 + 16,00 9 + 16,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

RUA MANGUINHOS



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 Km

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ÁREA 
(m²)/UND

AV. VITÓRIA

INICIAL

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

FINAL 

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS
TIPO

CADÊNCIA / 
RAZÃO / 
FATOR

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

0 + 0,00 0 + 9,00 LFO-2 1x2 0,10 9,20 0,92
0 + 9,00 0 + 9,00 LFO-1 - 0,10 43,90 4,39
3 + 2,00 3 + 5,00 LBO - 0,10 12,60 1,26
3 + 2,00 3 + 5,00 TACHA 1X1 - 12,00 12,00

0 + 12,00 4 + 0,00 LFO-1 - 0,10 68,60 6,86
0 + 6,00 0 + 10,00 FTP-1 - 0,40 31,61 12,64
4 + 1,00 4 + 5,00 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20
0 + 12,00 0 + 12,00 LRE - 0,40 3,00 1,20
3 + 19,00 3 + 19,00 LRE - 0,40 3,00 1,20
0 + 14,00 0 + 14,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
3 + 17,00 3 + 17,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

0 + 12,00 6 + 0,00 LFO-1 - 0,10 108,40 10,84
0 + 12,00 0 + 12,00 LRE - 0,40 3,50 1,40
0 + 6,00 0 + 10,00 FTP-1 - 0,10 32,00 3,20
0 + 14,00 0 + 14,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

0 + 6,00 0 + 10,00 FTP-1 - 0,40 41,60 16,64
0 + 12,00 2 + 9,70 LFO-1 - 0,10 38,10 3,81
0 + 12,00 0 + 12,00 LRE - 0,40 4,00 1,60
0 + 14,00 0 + 14,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

RUA SERRA

VIELA SANTA TEREZA

AV. DR. ORLINDO BORGES

RUA MARILÂNDIA



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 Km

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ÁREA 
(m²)/UND

AV. VITÓRIA

INICIAL

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

FINAL 

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS
TIPO

CADÊNCIA / 
RAZÃO / 
FATOR

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

155,88
9,02

35,04
LCO 5,85

53,48
27,40
19,50

FTP-1 244,16

1,51

0,90

6,42

8,11

23,51

LEGENDA 31,20

621,98
196,00

0,00

0,00

39,00

REMOÇÃO TACHÕES

SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL

DISPOSITIVOS AUXILIARES
DISPOSITIVOS 

DELIMITADORES

TACHA
TACHÃO

MARCAS
TRANSVERSAIS

MER

MARCAS DE CANALIZAÇÃO

LCA-AMARELO

ZPA-AMARELO

LCA-BRANCO

ZPA-BRANCO

MARCAS DE DELIMITAÇÃO 
DE ESTACIONAMENTO E 

PARADA

ONDULAÇÃO 
LRE
LBO

LFO-3
LFO-2
LFO-1

TOTAL RAMPA DE ACESSO (und)

TOTAL -PINTURA DE FAIXA, LEGENDAS E ZEBRADOS  (m²)

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

RESUMO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – BAIRRO SANTA MARTA

MARCAS
LONGITUDINAIS



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 km

LADO

8 + 5,20 LD R-1 0,25 0,302

9 + 10,45 LD R-1 0,25 0,302

10 + 10,45 LE R-1 0,25 0,302

25 + 9,80 LD A-45 0,45 0,2025

TIPO
ESTACA

ÁREA
(m²)

AV. VITÓRIA

CÓDIGO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SINALIZAÇÃO VERTICAL

DIMENSÃO
(m)

LOCALIZAÇÃO

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

LOCAL:  Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 km

LADO
TIPO

ESTACA
ÁREA

(m²)

AV. VITÓRIA

CÓDIGO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SINALIZAÇÃO VERTICAL

DIMENSÃO
(m)

LOCALIZAÇÃO

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

LOCAL:  Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

2 + 15,90 LE R-4a 0,4 0,126

2 + 15,90 LE R-1 0,25 0,302

6 + 4,00 LD R-1 0,25 0,302

0 + 12,70 LE A-45 0,45 0,2025

0 + 11,00 LE R-1 0,25 0,302

RUA COLATINA

RUA IBIRAÇU

RUA JACARAÍPE

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 km

LADO
TIPO

ESTACA
ÁREA

(m²)

AV. VITÓRIA

CÓDIGO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SINALIZAÇÃO VERTICAL

DIMENSÃO
(m)

LOCALIZAÇÃO

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

LOCAL:  Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

2 + 7,00 LE R-1 0,25 0,302

4 + 0,50 LD R-1 0,25 0,302

4 + 18,30 LE R-4b 0,4 0,126

5 + 11,00 LE R-6b-ESP 0,4x0,6 0,24

11 + 12,28 LD R-1 0,25 0,302

13 + 0,89 LE R-1 0,25 0,302



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 km

LADO
TIPO

ESTACA
ÁREA

(m²)

AV. VITÓRIA

CÓDIGO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SINALIZAÇÃO VERTICAL

DIMENSÃO
(m)

LOCALIZAÇÃO

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

LOCAL:  Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

311 + 12,00 LD A-45 0,45 0,2025

2 + 6,60 LD R-1 0,25 0,302

3 + 13,40 LD R-1 0,25 0,302

4 + 4,90 LE R-1 0,25 0,302

9 + 15,88 LE R-1 0,25 0,302

RUA MANGUINHOS

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

RUA MARILÂNDIA



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 km

LADO
TIPO

ESTACA
ÁREA

(m²)

AV. VITÓRIA

CÓDIGO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SINALIZAÇÃO VERTICAL

DIMENSÃO
(m)

LOCALIZAÇÃO

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

LOCAL:  Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

0 + 9,69 LD A-45 0,45 0,2025

0 + 13,94 LE R-1 0,25 0,302

3 + 18,99 LD R-1 0,25 0,302

0 + 7,18 LD R-1 0,25 0,302

0 + 13,80 LE R-1 0,25 0,302

RUA SERRA

VIELA SANTA TEREZA

AV. DR. ORLINDO BORGES



DATA: JUNHO/2024

EXTENSÃO: 2,15 km

LADO
TIPO

ESTACA
ÁREA

(m²)

AV. VITÓRIA

CÓDIGO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SINALIZAÇÃO VERTICAL

DIMENSÃO
(m)

LOCALIZAÇÃO

OBRA: Pavimentação e Drenagem do Bairro Santa Marta

LOCAL:  Aracruz Sede - Aracruz - ES

OBSERVAÇÃO

0 + 15,31 LE R-1 0,25 0,302

6,23

0,81

7,04TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m²)

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA PROJETADAS (m²)

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PROJETADAS (m²)

RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL – BAIRRO SANTA MARTA
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