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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo de Obra de Infraestrutura do Bairro Santa
Marta, Distrito de Santa Cruz, no municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art.
33, |, da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, 84° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PRECO
UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que 0
pagamento ocorrerd com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela

fiscalizacéo

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O Bairro Santa Marta estd situado no Municipio de Aracruz e compreende uma
extensdo de 2.150,00 metros, caracterizado por ser um bairro residencial e de baixo

trafego.

As ruas do bairro encontram-se atualmente em leito natural e demonstram
problemas devido a auséncia de drenagem e pavimentacao, que serdo sanados apos

a conclusao das obras.

O Projeto de Infraestrutura do Bairro Santa Marta consiste em obras de
pavimentacédo, drenagem, urbanizacdo, sinalizacdo e seguranca viaria, existindo a

previsdo, também, de construcdo de passeios de concreto, com piso tatil ao longo
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das ruas em projeto.

Os trechos que estdo sendo contemplados, promoverdo melhor adequacgéao viaria as
necessidades locais, pois as vias sem a infraestrutura adequada, geram muitos

transtornos para a populacdo tanto em periodos de seca ou chuvosos.

Isso representa maior qualidade de vida para os cidadados que ali vivem e para 0s
visitantes, os quais ndo precisardo enfrentar as intempéries causas pela falta de

pavimentagdo das vias.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descricdo da solucéo foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e

memoriais.

Para detalhamento da solu¢cdo como um todo, cita-se os proprios projetos executivos
€ memoriais, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados
criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistemética construtiva utilizada, sequéncias executivas e especifica¢cdes, visando

adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigard a executar a obra de Pavimentacdo e Drenagem de
Diversas Ruas do Bairro Santa Marta, no municipio de Aracruz/ES, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Estudos Topogréficos, Geotécnicos e Hidroldégicos, os Projetos Geomeétrico,
Terraplanagem, Drenagem, Pavimentacdo, Sinalizacdo, Obras Complementares,
Relocacdes de Postes, bem como as Normas e Instrucdes preconizadas pelos
Orgdos Rodoviarios, pelo DER-ES, as normas da ABNT - Associac&o Brasileira de
Normas Técnicas, e as orientacdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem

executados e 0os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
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guantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no
Volume 1 — Relatério do Projeto; Volume 2 — Projeto de Execucédo; Volume 3 —
Notas de Servigco e Célculo de Volumes; Volume 4- Orgcamento e Plano de

Execucdo das Obras; Volume 4A — Memoéria de Calculo.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producao), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execucao dos servicos.

A CONTRATADA DEVERA ATENTAR-SE PARA O ITEM 4.0, DO VOLUME 1 -
RELATORIO DO PROJETO, ESPECIFICAMENTE SOBRE A INFORMACAO DE
ADUTORA DE GAS QUE CRUZA O BAIRRO SANTA MARTA.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servicos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa
vencedora do Certame definirdo a elaboracdo do Plano de Ataque para realizacao

dos servicos, com aplicacdo das melhores praticas no ambito da engenharia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da
obra, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo
ou de variantes durante sua execucdo, contudo todo projeto é passivo de
interferéncias, nao se descartando a eventual necessidade de compatibilizacbes dos

mesmos no momento das realizagdes dos servigos.

6. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE,
profissional habilitado para execucdo e acompanhamento dos servicos ora
solicitados, o qual deverad emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execucao da obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucédo de qualquer parte
dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em

desacordo com os Estudos, Planos, Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.
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Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverédo ser listados formalmente
em um Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as
seguintes informacdes:

— Data do servico;

— Dia da Semana;

— Servico Realizado;

— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo da

obra e, em concordancia, pela fiscalizagéo.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizacao.
A CONTRATADA seré responsavel pela vigilancia no local da execucao da obra.

A obra deverd ser entregue em perfeitas condi¢des, cabendo a CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execucao.

Caberd a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos sélidos

provenientes da execucao da obra.

Durante a execucédo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizacdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de
empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a

sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucado dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados
em conformidade com o disposto no art. 10 da Resolucdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada deverd ser com pessoal techicamente capaz e

conhecedor de suas funcgbes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado
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possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mé&o de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios a obra de
pavimentacdo e drenagem de diversas Ruas do Bairro Santa Marta, no municipio de
Aracruz/ES.

Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servicos para execucao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias nao Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de

atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execucdo dos servigcos ora licitados, além dos projetos, composi¢cées de
custos, calculo dos transportes e momento de transporte- custos dos insumos
betuminosos, memadria de calculo e planilha orcamentéria, deverdo também ser
atendidas as recomendacdes técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execucao
dos servicos.

Devera a empresa CONTRATADA atentar-se para a presenca de uma adutora de
gas que cruza o bairro Santa Marta. Ndo sao previstos implantacdo de redes

profundas no segmento, apenas o pavimento projetado.

A Contratada devera estar em constante comunicacdo com a empresa
responsavel pela adutora, que devera acompanhar as obras de pavimentacéao e
garantir qgue as técnicas de execucdao utilizadas nado afetardo a integridade da
adutora. Recomenda-se principalmente a utilizacdo de rolos compactadores

sem vibragéo.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos 0s servicos,

durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacbes em questao.

N&do serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
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recomendacdes previstas na legislacéo vigente.

A CONTRATADA deverd fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e
coletiva, necessarios a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e
portarias que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva

utilizagdo dos mesmos.

A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servico, apresentar
prova de que a empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de
Riscos, PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional, LTCAT —
Laudo Técnico das Condi¢cdes do Ambiente de Trabalho e PCMAT — Programa de
CondicBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria de Constru¢cdo (PCMAT), na

forma da legislagdo em vigor.

Os projetos, as especificacfes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos
omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas

sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos o0s servicos contratados sO serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA deveréa garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a
sua prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades

durante o periodo de garantia.

Os servigcos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao
deste objeto, for causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences
da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
ressarcidos a CONTRATANTE.

A obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na
area de execucdo de infraestrutura, ndo havendo possibilidade de divisdo por lotes
ou etapas construtivas distintas, dado a natureza da obra, complexidade e

especificidade dos servi¢os, 0s quais possuem interdependéncia entre si.

A CONTRATADA estara obrigada a manutencdo e seguranca do trafego do corredor
onde estiver trabalhando, com a devida sinalizagéo, durante a execugcao dos servigos
de que diz respeito 0 presente Projeto Béasico, na forma prevista no Cddigo de
Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo € de R$ 8.253.964,63 (oito
milhdes, duzentos e cinquenta e trés mil, novecentos e sessenta e quatro reais

e sessenta e trés centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

8. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apés o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgcamento estimado, de acordo com as Leis
Federais n.° 14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de
Obras Rodoviarias - DNIT - Fundacgéao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu
desequilibrio econémico-financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da

férmula seguinte:
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R=Vx(l=10)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigcos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundacdo Getulio

Vargas, relativo ao més anterior & data do orgcamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em

relacdo ao més anterior a data do orcamento estimado.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a
respectiva discriminagdo dos servicos o memorial de célculo do reajuste, e demais

documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisodrias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em funcao das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcdo e Ampliacéo de Infraestrutura Urbana

Classificacao Funcional: 15.451.0037.1.0123

Caodigo Reduzido: 828

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 1.701.0020.0000 — Convénio Infra. Santa Marta

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  8/43



dSegréetaria 4 PREFEITURA
InfraeestrJt?jrg ol ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

10. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta)

dias, contados da publicacdo no Portal Nacional de Contratac6es Publicas (PNCP),

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo _de execucdo dos servicos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta)

dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e
de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e

incluindo-se o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art.
94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execuc¢ao dos servicos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execucdo da
obra, provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o

prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da convocacéao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o
vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicacao
eletrdnica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecerd, junto com a Ordem de Servico, todos 0s elementos

indispensaveis ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
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escrito, explicacbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso,
o prazo de execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos

esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art.
111, parégrafo anico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

Qualguer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive
justificando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou nao ser aceitos pela
CONTRATANTE.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execucao.

A visita técnica deverda ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a
publicacdo do Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente
junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba,
n° 20 - Bairro Morob4, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo hébil e em dias e horéarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas
conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento,
conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da

empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento
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equivalente comprovando que o0 outorgante tem poderes para conceder

representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por servidor da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessérios a apresentacdo da proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a

nao ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com

0S precos propostos.

Todos o0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da

licitante.

A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo,
ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cfes da area fisica da referida obra ou
do servico para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacdes da
CONTRATANTE, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas
da Uni&o (Acordaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacdo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser

assinado por profissional lotado na SEMOB.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderdao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condi¢cdes deste Projeto

Basico.

N&o sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer
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outra modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de
obra de grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba

por permitir a participagdo de um maior nimero de interessados.

Os documentos de habilitacéo serdo exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se
fase de habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei
14.133/2021.

Serd exigida do licitante declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, nos moldes do art. 63, 1V, da Lei
14.133/2021.

12.1 HABILITACAO JURIDICA

A habilitacéo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigacoes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovagdo de existéncia
juridica da pessoa e, sendo o caso, a autorizagdo para 0 exercicio da atividade,
conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.

12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da

Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com
situacdo ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega

dos envelopes;
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d) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdémica Federal, com validade na
data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a
Resolucdo Administrativa do TST n°® 1470/2011.

12.3 QUALIFICACAO TECNICA

Conforme dispbe artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e
qualificadas tecnicamente para a execucdo dos servicos referentes a obra em
questdo, as empresas que apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na
entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa Juridica, valida na data da
abertura da Licitacdo, sendo invalidado o documento que nao apresentar

rigorosamente a situacao atualizada da empresa.

Na hipotese, da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu
registro no Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a
licitante, deve admitir apresentacdo de coépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste 0
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaracéo de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 67, 11, da Lei 14.133/2021).
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Também, a licitante devera preenche declaracdo (Anexo Il) de que tomou
conhecimento de todas as informacg0es e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacdo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada
pela licitante.

a.l) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) estar
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagéo (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme
preconizado no art. 67, 81° da Lei 14.133/2021.

Item Descrigcao dos Servigos Quantidades
1 Corpo de bueiro simples tubular de concreto 484,10m
2 Pavimentag@o com blocos de concreto 5.233,00m?
3 Passeio em concreto 2.213,00m?

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execu¢cao dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracéo.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera

atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragédo da planilha orgcamentaria de uma empresa,
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nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,

primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente que demonstrem capacidade operacional na
execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional

equivalente ou superior.

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucao

dos servicos juntamente com 0s seguintes quantitativos minimos:

Item Descrigcao dos Servigos Quantidades
1 Corpo de bueiro simples tubular de concreto 484,10m
2 Pavimentacdo com blocos de concreto 5.233,00m2
3 Passeio em concreto 2.213,00m2

Y

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as
parcelas de maior valor significativo do objeto da licitacdo, guardando propor¢cao com
a dimenséao e a complexidade do objeto a ser executado, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total

estimado da contratacdo, conforme preconizado no art. 67, 81° da Lei 14.133/2021.

Considerando que a execucao do objeto envolve recursos financeiros totalmente
oriundos do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos
licitantes com o objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigacoes
no momento da execucdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e

afetando negativamente a qualidade dos servicos prestados.

12.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econbémica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 15/43



dSeé:)rt()eta ria PREFEITURA
InfraeestrJt?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

forma, necessaria a apresentacdo da seguinte documentacédo, nos termos do art. 69,
I ell, daLei 14.133/2021.:

a) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

b) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do

licitante.

b.1) No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacédo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101/05, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitac&o.

b.2) N&o constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até
60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

c) Balangco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, vedada a apresentacdo de balancetes ou balancos provisorios;

c.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicacao,
devera ser apresentada a cépia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstracfes Contébeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na
Junta Comercial.

c.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das
Demonstracfes Contabeis, deverdao ser apresentadas cOpias legiveis dessas pecas,
bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na
Junta Comercial ou no 6érgdo competente.

c.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragédo
Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento

do Livro Diério e o Recibo de Entrega de Escrituracdo Contébil Digital emitido pelo
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referido sistema.

c.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a
partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao
das pecas contdbeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o
citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e 119/2016,
ambos do Plenéario).

c.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstragoes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacao
societaria e comercial.

c.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto

social.

O balanco patrimonial e demais demonstracdes contdbeis serdo limitados ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos
(art. 69, 86°, da Lei 14.133/2021).

A comprovacgdo de boa situacdo financeira da empresa licitante ser4 baseada na
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagao das seguintes

formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = s
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1l) O Demonstrativo com as memorias de célculo de cada indice devem ser

anexadas pelo licitante & documentacéo relativa a qualificacdo econémico-financeira.

Os licitantes deverdo apresentar declaragcdo de que propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificacao,
conforme art. 63, 81°, da Lei 14.133/2021.

12.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na

licitacdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicédo de aprendiz.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso

se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orcados pelo

Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados o0s precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando

identificar possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente,
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excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 57, 83°, da
Lei 14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo
de menor preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela

Administracéo.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes

Gerais para Elaboracdo do Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovacfes em relacdo aos custos
com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos
moldes do art. 59, 82° da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacédo dos erros, sendo
que a adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob

pena de desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacdes, quanto as propostas reformuladas poderéo
ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise
técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de

Licitacéo.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente atraves do responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 19/43



aiavalzy

Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

PREFEITURA

@

www.aracruz.es.gov.br

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita pelo

Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

Uteis apoOs a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, 81°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitacdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancia em que as
despesas de conserto ou modificacdo correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao,
pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, 86°, da
Lei 14.133/2023).

15. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, §
1° da Lei n°® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal
supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-

garantia OU ainda fianca bancéria.

A garantia devera cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato. Havendo aditivo de
prazo, a CONTRATADA providenciara a garantia contratual referente, também, ao

prazo acrescido.
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Caso a CONTRATADA opte pela modalidade de seguro-garantia, tera o prazo de 1
(um) més, contado da data de homologacgéo da licitagdo e anterior a assinatura do

contrato para a prestacao da garantia.

No caso de seguro-garantia, a garantia devera ser apresentada no maximo até a

data de assinatura do contrato.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA
devera realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual

estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacbes do Contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizacfes a terceiros
e pagamentos de qualquer obrigagéo, inclusive no caso de resciséo.

A garantia destina-se a boa e fiel execucéo do Contrato, e 0 pagamento de eventuais

multas.

A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administragéo e,

guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

O atraso na apresentacao da garantia podera ensejar a aplicacdo de multa de mora
em desfavor da CONTRATADA.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis.

16. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
16.1 OBRIGA(;@ES DA CONTRATANTE
Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execucéo dos servicos,
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pagando a CONTRATADA conforme as condi¢cdes estabelecidas neste Projeto

Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas

deste documento.

Fornecer por escrito as informacfdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solucfes por ela propostas sejam as

mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servi¢os, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacdo de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para

realizacdo dos servigos abrangidos nesta contratagéo.

16.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizacéo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n° 2061, de
20 de dezembro de 2021.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

ou comerciais da execuc¢ao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais

e comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
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pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o

uso do servigo.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao
do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados 0s servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros
meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da

empresa, se for o caso.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, nao
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizag&o.

Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execucdao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condicbes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacdo de servico para representd-la na execucdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com 0S compromissos assumidos.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagédo

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigac6es trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual)

e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

seguranca e bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mdo de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
no caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de
execugao, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0S materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas

e legislagéo.
Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
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apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o

cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.
Em caso de permisséo de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 17.
17. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servico, se previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&do constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do
servico, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,

regularidade fiscal e qualificacdo técnica necessaria.

Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo,
sem prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
ressalvando-se que quando concedida a subcontratacéo, obriga-se a CONTRATADA
a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato
firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda
ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,

sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de
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qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciéria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no
Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, 83° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem coénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a
emissdo da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo
eletrobnico  (link:  https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou
solicitado presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na
Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando
Planilha Orcamentaria de medi¢do, constando o periodo de execucdo dos servigos,

memoéria de célculo e relatério fotogréafico dos servicos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da
CONTRATADA.

Apés a analise da solicitacao e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a

emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigcos executados.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0S mesmos serao
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devolvidos a CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento serd contado a partir da data de apresentacdo da nova documentacéo,
devidamente corrigida sem qualquer O6nus ou correcdo a ser paga pelo
CONTRATANTE.

Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral
de Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura,
f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados,
todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacfes a Previdéncia Social,
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

N&o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucéo de obras ou a prestacao de servicos.

Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos
pagamentos de obras e servi¢os prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a
CONTRATADA que, apo6s o encerramento do periodo mensal de medicao, realize a

abertura dos processos de pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num
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prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da em
funcdo do tempo necessério para tramites internos de documentagdo técnica
realizada pela equipe de fiscalizacdo, bem como solicitacdo de nota fiscal e demais
documentacfes para envio do processo a Secretaria de Financas, para tramites de
pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de

pagamento conforme previsao contratual.

19. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucao do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliacao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢éo do contrato consistem na verificacao
da conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou

mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizagdo atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do
servico e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal
de Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim,
na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou
0S respectivos substitutos, serdo representantes da Administragéo designados pela

autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagao

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 28/43



dSeé:)rt()eta ria PREFEITURA
InfraeestrJt?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato.

As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucao do contrato competem ao gestor
do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo técnica e administrativa, de acordo com as
disposicfes do art. 15 da Lei Municipal n® 4.606/2023.

Caberd ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao seu substituto, em especial:

| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacbes relacionadas a
execucdo dos contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrucdo do
requerimento, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execu¢do do contrato;
[l — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencéo das condi¢cées de habilitagdo da CONTRATADA,
para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de
riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidacdo e pagamento

da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no Historico de Gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracées
e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou
nao de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade da
Administracao;

hY

VI — coordenar os atos preparatorios a instrucdo processual e o envio da
documentacédo pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos

de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos
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contratos, para nova contratacdo ou prorrogacao, visando a solucéo de continuidade;

VIl — constituir relatdrio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo
174 da Lei n.° 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo do

contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracéo;

IX — atualizar continuamente o relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com

apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme

regulamento;

XI — diligenciar para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizacao
para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lei n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme

0 caso.

Caberd ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de
informacdes pertinentes as suas competéncias;
Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

[l — emitir notificacdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddao ou
irregularidade constatada em desacordo com a execuc¢ao do contrato, determinando

prazo para a correcao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisédo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  30/43



dSeé:)rt()eta ria PREFEITURA
InfraeestrJt?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas na avenca, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo, conferindo as notas fiscais e as documentacdes exigidas para

0 pagamento, e ap0s o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl
do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova

contratacao ou prorrogacao;

VIl — participar da atualizacdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VI
do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, na elaboracédo do
documento comprobatoério da avaliagdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do
art. 16 da Lei Municipal n® 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informacdes pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracao;

IV — atuar tempestivamente na solu¢do de eventuais problemas de descumprimento
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das obrigacdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizacdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no
inciso IX do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informacfes necessarias, na elaboragéo do
documento comprobatoério da avaliagdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do
art. 16, da Lei 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestédo e fiscalizacdo da execuc¢do contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes,
figue assegurada a distincdo dessas atividades e, em razédo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as acfes relacionadas a Gestdo do

Contrato.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico dever4 monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades

ou danos na execugao dos servigos contratados.
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O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugcdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou

pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0S servigcos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com 0

contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob

pena de aplicacdo das medidas legais cabiveis.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Inicialmente, cumpre registrar que 0s parametros para aplicacdo de sancdes
administrativas serdo regidos pelas disposicdes do presente Termo de Referéncia,
bem como pelos critérios estabelecidos pelo Decreto n° 43.665/2023.

A recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
neste Edital, caracteriza o descumprimento total das obrigacdes assumidas,
sujeitando-se, cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens
20.1.1, 20.1.2 e 20.1.4, além da imediata perda da garantia de proposta em favor do

Municipio, se houver.

A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando

for o caso.

20.1 Por infracdo contratual, 0o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancdes,

garantida prévia defesa:

20.1.1 Adverténcia por escrito: aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando nao

se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
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20.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela CONTRATADA e acolhida pelo
CONTRATANTE;

b) Multa cominatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta, observado o 83° do
art. 156, da Lei 14.133/2021

20.1.3 Impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo maximo de 03
(trés) anos, observado o 84° do art. 156, da Lei 14.133/2021.

20.1.4 Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés)
anos e maximo de 06 (seis) anos, observado o 85° do art. 156 da Lei 14.133/2021.

Para efeito de aplicacdo de multas, serdo consideradas as seguintes infracdes, sem

prejuizo de outras previstas em Lei:

ITEM DESCRICAO

1 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato

Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave
2 dano a administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos

Ou ao interesse coletivo.

Dar causa a inexecucao total do contrato.

4 Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame.
Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
> superveniente devidamente justificado.
N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao
6 exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta.
Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto
! da licitagdo sem motivo justificado.
8 Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o
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certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitacdo ou a

execuc¢ao do contrato.

Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do
> contrato.

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de
10 qualquer natureza.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
H licitacao.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n® 12.846, de 1° de
12 agosto de 2013.

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a
CONTRATADA fica responsavel em refazer, dentro das especificacdes técnicas,

0S servi¢cos nao aceitos pela fiscalizacéo.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no decreto municipal n°
43.665/2023, Lei 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99.

Sera possivel a aplicacdo cumulativa das penalidades constantes do art. 156 da Lei
14.133/2021, nos termos do §7° do citado artigo.

Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.

A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a
Administragéo Publica.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos

valores a serem pagos.
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Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano

causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade e
razoabilidade.

21. MULTA DE MORA

O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de
mora em 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o

contrato encontre-se parcialmente executado.

Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de

execucao do contrato.

A multa por dia de atraso na execucao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias
de incidéncia. Apés o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a recusa ha aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da

rescisao unilateral da avenca.

A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatéria e promova a extincdo unilateral do contrato com a aplicacao

cumulada de outras sanc¢des previstas em lei.

22. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comisséo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de

precos, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
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(trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade

prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XlI, 85° da Lei n° 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nédo seja
julgado necessaria a apresentacdo das composi¢cdes analiticas de custos
componentes da planilha de precos, antes da assinatura de contrato sera
obrigatéria/exigida a apresentagdo das composi¢cbes analiticas de custos
componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame concernente a

este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens
constantes nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por
essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados em dois
formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo no méaximo 02

(duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 06 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente
por RAFAEL

RAFAEL MACHADO MACHADO
BORGO0:09965107700 BORG0:09965107700

Data: 2024.08.06
09:35:07 -0300

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0() SENNOIM(A) .......ccceeeeiiiiii e
documento de identificagcdo N° ..............coeeveeiviiiininnnns , Profiss@o...........cccoevvvvvviviiiiinnnns
................................................. para representar esta empresa na realizagéo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. .........cccce....... , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal 0 (@) Senhor @)

, portador do RG
No° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que deverd ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacgéo futura de necessidade
de adequacéo de objeto e/ou recomposicéo (reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARACAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto ao 8§12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARACAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZACAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) :
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade
de conhecer e verificar a obra/servico que sera assumido pela futura Contratada, com o
objetivo de permitir a verificacdo das condi¢cdes locais, para avaliagdo prépria da
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizacao
do objeto contrato, forma e condicbes de suprimento, meios de acesso ao local e
obtencdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacdo do servico concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestacao dos
servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condi¢des da area
fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou
outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mdo de Obra
Item Discriminagdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢do do Custo Unitario

Item Descri¢éo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério:

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverado estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacéo e o julgamento das propostas
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