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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Marta no Distrito Sede de Aracruz, numa
extensdo total de 2.150,00 metros.

O Projeto esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatorio do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢camento e Plano de Execucao das Obras;
Volume 4A — Memorias de Calculo.

O presente Volume 3 — Notas de Servigo e Calculo de Volumes apresentam as notas de servigos
dos projetos referentes bem como o célculo de volume do Projeto de Terraplanagem.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instrucdes preconizadas
pelos Orgdos Rodovidrios no que diz respeito a Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimentacao e demais normas e instrugdes que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orientagdo Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP. O Projeto de Sinaliza¢ao obedeceu
as recomendagdes do Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT (2010), e os Volumes I e II —
Sinaliza¢cdo Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito do Conselho Nacional de
Transito —- CONTRAN/DENATRAN.
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4.0 - QUADRO DE MARCOS

A seguir ¢ apresentada as monografias utilizadas que contém os elementos analiticos dos Marcos
da Poligonal implantadas, eles servirdo de base para a locagdo de todos os elementos da obra.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta

PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Bordo esquerdo Bordo direito
Estaca Cotas
X Y
% | Cota | Dist. Terreno | Projeto | Verm. Dist. | Cota | %
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAGCAO - 625

0 + 0,00 386430,23 | 7802399,50 | -2,00% 1,236 2,70 1,531 1,290 -0,241 2,70 1,236 -2,00%
0 + 10,00 386439,01 7802394,72 | -2,00% 1,299 2,70 1,636 1,353 -0,283 2,70 1,299 -2,00%
1 + 0,00 386447,80 7802389,94 | -2,00% 1,387 2,70 1,682 1,441 -0,241 2,70 1,387 -2,00%
1 + 10,00 386456,58 | 7802385,16 | -2,00% 1,527 2,70 1,796 1,581 -0,215 2,70 1,527 -2,00%
2 + 0,00 386465,36 | 7802380,38 | -2,00% 1,692 2,70 2,010 1,746 -0,264 2,70 1,692 -2,00%
2 + 10,00 386474,14 7802375,60 | -2,00% 1,858 2,70 2,142 1,912 -0,230 2,70 1,858 -2,00%
2 + 13,40 386477,13 | 7802373,97 | -2,00% 1,910 2,70 2,191 1,964 -0,227 2,70 1,910 -2,00%
2 + 15,43 386478,94 7802373,05 | -2,00% 1,937 2,70 2,217 1,991 -0,226 2,70 1,937 -2,00%
2 + 17,45 386480,79 | 7802372,25 | -2,00% 1,961 2,70 2,247 2,015 -0,232 2,70 1,961 -2,00%
3 + 0,00 386483,16 | 7802371,30 | -2,00% 1,988 2,70 2,288 2,042 -0,246 2,70 1,988 -2,00%
3 + 7,82 386490,42 7802368,41 | -2,00% 2,040 2,70 2,310 2,094 -0,216 2,70 2,040 -2,00%
3 + 10,00 386492,50 7802367,76 | -2,00% 2,046 2,70 2,334 2,100 -0,234 2,70 2,046 -2,00%
3 + 10,24 386492,74 7802367,71 | -2,00% 2,047 2,70 2,345 2,101 -0,244 2,70 2,047 -2,00%
3 + 12,67 386495,15 | 7802367,42 | -2,00% 2,053 2,70 2,344 2,107 -0,237 2,70 2,053 -2,00%
4 + 0,00 386502,47 | 7802367,18 | -2,00% 2,069 2,70 2,404 2,123 -0,281 2,70 2,069 -2,00%
4 + 10,00 386512,47 | 7802366,85 | -2,00% 2,092 2,70 2,459 2,146 -0,313 2,70 2,092 -2,00%
5 + 0,00 386522,46 | 7802366,52 | -2,00% 2,115 2,70 2,470 2,169 -0,301 2,70 2,115 -2,00%
5 + 4,63 386527,09 | 7802366,37 | -2,00% 2,084 4,80 2,412 2,180 -0,232 2,70 2,126 -2,00%
5 + 6,65 386529,10 7802366,46 | -2,00% 2,082 5,10 2,372 2,184 -0,188 2,80 2,128 -2,00%
5 + 8,66 386531,07 | 7802366,88 | -2,00% 2,085 5,20 2,347 2,189 -0,158 5,20 2,085 -2,00%
5 + 10,00 386532,35 | 7802367,26 | -2,00% 2,088 5,20 2,336 2,192 -0,144 5,20 2,088 -2,00%
6 + 0,00 386541,94 7802370,12 | -2,00% 2,111 5,20 2,409 2,215 -0,194 5,20 2,111 -2,00%
6 + 8,98 386550,54 7802372,69 | -2,00% 2,131 5,20 2,442 2,235 -0,207 5,20 2,183 -1,00%
6 + 10,00 386551,53 | 7802372,94 | -2,00% 2,134 5,20 2,448 2,238 -0,210 5,20 2,134 -2,00%
6 + 13,24 386554,76 | 7802373,19 | -2,00% 2,141 5,20 2,455 2,245 -0,210 5,20 2,141 -2,00%
6 + 17,51 386558,90 7802372,26 | -2,00% 2,151 5,20 2,378 2,255 -0,123 5,20 2,151 -2,00%
7 + 0,00 386561,20 7802371,30 | -2,00% 2,207 2,70 2,317 2,261 -0,056 5,20 2,157 -2,00%
7 + 10,00 386570,44 7802367,48 | -2,00% 2,230 2,70 2,120 2,284 0,164 5,20 2,180 -2,00%
7 + 14,25 386574,36 | 7802365,85 | -2,00% 2,248 2,80 2,141 2,304 0,163 2,70 2,250 -2,00%
7 + 18,79 386578,82 7802365,54 | -2,00% 2,340 3,30 2,185 2,406 0,221 5,10 2,304 -2,00%
8 + 0,00 386579,95 | 7802365,95 | -2,00% 2,380 3,40 2,203 2,448 0,245 5,00 2,348 -2,00%
8 + 3,33 386582,55 | 7802367,99 | -2,00% 2,525 3,70 2,531 2,599 0,068 5,30 2,493 -2,00%
8 + 10,00 386586,67 | 7802373,23 | -2,00% 2,964 3,70 3,409 3,038 -0,371 6,20 2,914 -2,00%
9 + 0,00 386592,84 7802381,10 | -2,00% 3,475 6,20 3,780 3,599 -0,181 6,20 3,475 -2,00%
9 + 8,83 386598,30 7802388,04 | -2,00% 3,686 6,20 3,914 3,810 -0,104 6,20 3,686 -2,00%
9 + 10,00 386599,02 7802388,96 | -2,00% 3,744 3,70 3,919 3,818 -0,101 6,20 3,694 -2,00%
9 + 19,06 386604,71 7802396,02 | -2,00% 3,787 3,70 4,102 3,861 -0,241 6,20 3,737 -2,00%
10 + 0,00 386605,30 | 7802396,74 | -2,00% 3,791 3,70 4,104 3,865 -0,239 6,20 3,741 -2,00%
10 + 929 386611,27 | 7802403,87 | -2,00% 3,785 6,20 4,214 3,909 -0,305 6,20 3,785 -2,00%
10 + 10,00 386611,73 | 7802404,40 | -2,00% 3,789 6,20 4,206 3,913 -0,293 6,20 3,789 -2,00%
10 + 13,76 386614,17 | 7802407,26 | -2,00% 3,807 6,20 4,189 3,931 -0,258 6,20 3,807 -2,00%
11 + 0,00 386618,17 | 7802412,05 | -2,00% 3,836 6,20 4,213 3,960 -0,253 3,70 3,886 -2,00%
11 + 7,59 386622,91 7802417,99 | -2,00% 3,790 6,20 4,167 3,914 -0,253 3,70 3,840 -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto [ Verm. Dist. Cota %
11 + 10,00 386624,38 | 7802419,89 | -2,00% 3,698 6,20 4,119 3,822 -0,297 3,70 3,748 -2,00%
12 + 0,00 386630,32 7802427,93 | -2,00% 2,973 6,20 3,287 3,097 -0,190 3,70 3,023 -2,00%
12 + 1,43 386631,15 | 7802429,10 | -2,00% 2,876 6,20 3,164 3,000 -0,164 3,70 2,926 -2,00%
12 + 10,00 386636,09 | 7802436,10 | -2,00% 2,614 6,20 2,946 2,738 -0,208 3,70 2,664 -2,00%
13+ 0,00 386641,86 | 7802444,27 | -2,00% 2,610 3,70 2,911 2,684 -0,227 3,70 2,610 -2,00%
13  + 10,00 386647,62 7802452,44 | -2,00% 2,556 3,70 2,824 2,630 -0,194 3,70 2,556 -2,00%
14 + 0,00 386653,39 | 7802460,61 | -2,00% 2,442 6,70 2,725 2,576 -0,149 6,80 2,440 -2,00%
VIELA SANTA TEREZA
1 + 0,00 386483,30 7802387,32 | -2,00% 1,958 3,20 2,205 2,022 -0,183 3,20 1,958 -2,00%
1 + 10,00 386479,89 | 7802396,72 | -2,00% 1,923 3,20 2,107 1,987 -0,120 3,20 1,923 -2,00%
1 + 17,39 386477,37 | 7802403,67 | -2,00% 1,897 3,20 2,228 1,961 -0,267 2,50 1,911 -2,00%
1 + 18,17 386477,06 | 7802404,38 | -2,00% 1,894 3,20 2,213 1,958 -0,255 2,30 1,912 -2,00%
1 + 18,95 386476,66 | 7802405,06 | -2,00% 1,894 3,10 2,252 1,956 -0,296 2,20 1,912 -2,00%
2 + 0,00 386476,08 | 7802405,93 | -2,00% 1,894 2,90 2,198 1,952 -0,246 2,20 1,908 -2,00%
2 + 8,59 386471,31 7802413,08 | -2,00% 1,878 2,20 2,220 1,922 -0,298 2,20 1,878 -2,00%
RUA JACARAIPE
0 + 12,04 386515,75 | 7802378,33 | -2,00% 2,221 2,20 2,537 2,265 -0,272 2,20 2,221 -2,00%
1 + 0,00 386513,32 7802385,91 | -2,00% 2,290 2,20 2,525 2,334 -0,191 2,20 2,290 -2,00%
1 + 10,00 386510,27 | 7802395,43 | -2,00% 2,340 2,20 2,655 2,384 -0,271 2,20 2,340 -2,00%
2 + 0,00 386507,22 7802404,96 | -2,00% 2,324 2,20 2,503 2,368 -0,135 2,20 2,324 -2,00%
2 + 10,00 386504,16 | 7802414,48 | -2,00% 2,253 2,20 2,272 2,297 0,025 2,20 2,253 -2,00%
3 + 0,00 386501,11 7802424,00 | -2,00% 2,174 2,20 2,094 2,218 0,124 2,20 2,174 -2,00%
3 + 10,00 386498,06 | 7802433,52 | -2,00% 2,096 2,20 2,423 2,140 -0,283 2,20 2,096 -2,00%
3 + 11,17 386497,70 7802434,64 | -2,00% 2,087 2,20 2,495 2,131 -0,364 2,20 2,087 -2,00%
3 + 12,74 386497,46 | 7802436,18 | -2,00% 2,075 2,20 2,531 2,119 -0,412 2,20 2,075 -2,00%
3 + 14,31 386497,71 7802437,73 | -2,00% 2,062 2,20 2,555 2,106 -0,449 2,20 2,062 -2,00%
3 + 16,50 386498,39 | 7802439,80 | -2,00% 2,045 2,20 2,502 2,089 -0,413 2,20 2,045 -2,00%
RUA MANGUINHOS
1 + 0,00 386549,61 7802392,21 | -2,00% 2,440 2,20 2,731 2,484 -0,247 2,20 2,440 -2,00%
1 + 10,00 386546,62 7802401,76 | -2,00% 2,558 2,20 2,853 2,602 -0,251 2,20 2,558 -2,00%
2 + 0,00 386543,64 7802411,30 | -2,00% 2,558 2,20 2,852 2,602 -0,250 2,20 2,558 -2,00%
2 + 10,00 386540,66 | 7802420,85 | -2,00% 2,320 2,20 2,615 2,364 -0,251 2,20 2,320 -2,00%
2 + 17,98 386538,28 | 7802428,46 | -2,00% 2,037 2,20 2,359 2,081 -0,278 2,20 2,037 -2,00%
RUA COLATINA

0 + 10,00 386507,73 | 7802436,23 | -2,00% 1,947 3,20 2,204 2,011 -0,193 3,20 1,947 -2,00%
0 + 17,44 386514,77 | 7802433,85 | -2,00% 1,909 3,20 2,156 1,973 -0,183 3,20 1,909 -2,00%
1 + 0,00 386517,22 7802433,07 | -2,00% 1,905 3,20 2,163 1,969 -0,194 3,20 1,905 -2,00%
1 + 10,00 386526,83 | 7802430,33 | -2,00% 1,937 3,20 2,305 2,001 -0,304 3,20 1,937 -2,00%
1 + 14,87 386531,56 | 7802429,15 | -2,00% 1,970 3,20 2,329 2,034 -0,295 3,20 1,970 -2,00%
1 + 19,37 386536,00 7802428,49 | -2,00% 2,001 3,20 2,364 2,065 -0,299 3,20 2,001 -2,00%
2 + 0,00 386536,63 | 7802428,46 | -2,00% 2,005 3,20 2,364 2,069 -0,295 3,20 2,005 -2,00%
2 + 3,86 386540,49 | 7802428,62 | -2,00% 2,032 3,20 2,342 2,096 -0,246 3,20 2,032 -2,00%
2 + 10,00 386546,58 | 7802429,34 | -2,00% 2,074 3,20 2,333 2,138 -0,195 3,20 2,074 -2,00%
3 + 0,00 386556,51 7802430,51 | -2,00% 2,142 3,20 2,394 2,206 -0,188 3,20 2,142 -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto | Verm. Dist. Cota %
3 + 10,00 386566,44 7802431,69 | -2,00% 2,211 3,20 2,422 2,275 -0,147 3,20 2,211 -2,00%
3 + 10,76 386567,20 7802431,78 | -2,00% 2,216 3,20 2,424 2,280 -0,144 3,20 2,216 -2,00%
3 + 13,17 386569,60 7802432,05 | -2,00% 2,232 3,20 2,423 2,296 -0,127 3,20 2,232 -2,00%
3 + 15,59 386572,00 7802432,29 | -2,00% 2,249 3,20 2,395 2,313 -0,082 3,20 2,249 -2,00%
4 + 0,00 386576,39 | 7802432,70 | -2,00% 2,279 3,20 2,432 2,343 -0,089 3,20 2,279 -2,00%
4 + 10,00 386586,35 | 7802433,64 | -2,00% 2,347 3,20 2,431 2,411 -0,020 3,20 2,347 -2,00%
5 + 0,00 386596,30 7802434,58 | -2,00% 2,416 3,20 2,553 2,480 -0,073 3,20 2,416 -2,00%
5 + 10,00 386606,26 | 7802435,51 | -2,00% 2,484 3,20 2,595 2,548 -0,047 3,20 2,484 -2,00%
5 + 19,97 386616,18 | 7802436,45 | -2,00% 2,552 3,20 2,682 2,616 -0,066 3,20 2,552 -2,00%
6 + 0,00 386616,22 7802436,45 | -2,00% 2,553 3,20 2,682 2,617 -0,065 3,20 2,553 -2,00%
6 + 8,85 386625,06 | 7802436,54 | -2,00% 2,613 3,20 2,741 2,677 -0,064 3,20 2,613 -2,00%
6 + 10,00 386626,20 7802436,44 | -2,00% 2,621 3,20 2,746 2,685 -0,061 3,20 2,621 -2,00%
6 + 17,74 386633,83 | 7802435,15 | -2,00% 2,674 3,20 2,942 2,738 -0,204 3,20 2,674 -2,00%
6 + 19,14 386635,18 | 7802434,81 | -2,00% 2,683 3,20 2,966 2,747 -0,219 3,20 2,683 -2,00%
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO

1 + 0,00 386611,37 | 7802343,32 | -2,00% 2,491 3,70 2,648 2,565 -0,083 3,70 2,491 -2,00%
2 + 0,00 386622,47 | 7802359,95 | -2,00% 2,521 3,70 2,752 2,595 -0,157 3,70 2,521 -2,00%
2 + 7,3 386626,44 7802365,89 | -2,00% 2,532 3,70 2,815 2,606 -0,209 3,70 2,532 -2,00%
2 + 8,70 386627,31 7802367,18 | -2,00% 2,534 3,70 2,834 2,608 -0,226 3,70 2,534 -2,00%
2 + 10,26 386628,19 | 7802368,47 | -2,00% 2,536 3,70 2,858 2,610 -0,248 3,70 2,536 -2,00%
3 + 0,00 386633,73 | 7802376,49 | -2,00% 2,551 3,70 2,974 2,625 -0,349 3,70 2,551 -2,00%
4 + 0,00 386645,09 | 7802392,94 | -2,00% 2,582 3,70 2,981 2,656 -0,325 3,70 2,582 -2,00%
4 + 6,47 386648,77 | 7802398,27 | -2,00% 2,593 3,70 2,905 2,667 -0,238 3,70 2,593 -2,00%
5 + 0,00 386656,46 | 7802409,40 | -2,00% 2,614 3,70 2,864 2,688 -0,176 3,70 2,614 -2,00%
5 + 18,69 386667,08 | 7802424,78 | -2,00% 2,643 3,70 2,689 2,717 0,028 3,70 2,643 -2,00%
5 + 19,90 386667,80 7802425,75 | -2,00% 2,645 3,70 2,682 2,719 0,037 3,70 2,645 -2,00%
6 + 0,00 386667,86 | 7802425,83 | -2,00% 2,646 3,70 2,682 2,720 0,038 3,70 2,646 -2,00%
6 + 1,1 386668,57 | 7802426,68 | -2,00% 2,647 3,70 2,689 2,721 0,032 3,70 2,647 -2,00%
7 + 0,00 386681,11 7802440,82 | -2,00% 2,677 3,70 2,678 2,751 0,073 3,70 2,677 -2,00%
7 + 9,14 386687,17 | 7802447,66 | -2,00% 2,692 3,70 2,748 2,766 0,018 3,70 2,692 -2,00%
8 + 0,00 386694,37 | 7802455,78 | -2,00% 2,709 3,70 2,822 2,783 -0,039 3,70 2,709 -2,00%
8 + 6,30 386698,55 | 7802460,50 | -2,00% 2,719 3,70 2,771 2,793 0,022 3,70 2,719 -2,00%
8 + 14,34 386703,88 | 7802466,51 | -2,00% 2,731 3,70 2,715 2,805 0,090 3,70 2,731 -2,00%
9 + 0,00 386707,64 7802470,75 | -2,00% 2,740 3,70 2,726 2,814 0,088 3,20 2,750 -2,00%
9 + 1,27 386708,48 | 7802471,70 | -2,00% 2,742 3,70 2,733 2,816 0,083 3,20 2,752 -2,00%
9 + 3,77 386710,63 | 7802472,87 | -2,00% 2,746 3,70 2,745 2,820 0,075 3,20 2,756 -2,00%
9 + 6,26 386713,03 | 7802472,39 | -2,00% 2,750 3,70 2,693 2,824 0,131 3,20 2,760 -2,00%
9 + 12,89 386718,71 7802468,97 | -2,00% 2,761 3,70 2,660 2,835 0,175 3,20 2,771 -2,00%
9 + 16,48 386721,79 | 7802467,12 | -2,00% 2,766 3,70 2,684 2,840 0,156 3,20 2,776 -2,00%
10 + 0,00 386724,80 | 7802465,30 | -2,00% 2,782 3,20 2,729 2,846 0,117 3,20 2,782 -2,00%
10 + 6,63 386730,48 | 7802461,89 | -2,00% 2,792 3,20 2,866 2,856 -0,010 3,20 2,792 -2,00%
10 + 14,21 386736,97 | 7802457,98 | -2,00% 3,095 3,20 3,432 3,159 -0,273 3,20 3,095 -2,00%
11 + 0,00 386741,93 | 7802454,99 | -2,00% 3,782 3,20 4,118 3,846 -0,272 3,20 3,782 -2,00%
11 + 11,82 386752,06 | 7802448,89 | -2,00% 6,288 3,20 6,578 6,352 -0,226 3,20 6,288 -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto [ Verm. Dist. Cota %
12 + 0,00 386759,07 | 7802444,67 | -2,00% 8,233 3,20 8,492 8,297 -0,195 3,20 8,233 -2,00%
12 + 2,08 386760,85 | 7802443,60 | -2,00% 8,728 3,20 9,531 8,792 -0,739 3,20 8,728 -2,00%
RUA MARILANDIA
0 + 10,00 386715,12 7802479,18 | -2,00% 2,515 3,70 2,813 2,589 -0,224 3,70 2,515 -2,00%
1 + 0,00 386721,75 | 7802486,66 | -2,00% 2,694 3,70 3,184 2,768 -0,416 3,70 2,694 -2,00%
1 + 10,00 386728,38 | 7802494,14 | -2,00% 3,064 3,70 3,468 3,138 -0,330 3,70 3,064 -2,00%
2 + 0,00 386735,02 7802501,63 | -2,00% 3,522 3,70 3,830 3,596 -0,234 3,70 3,622 -2,00%
2 + 10,00 386741,65 | 7802509,11 | -2,00% 3,841 3,70 4,306 3,915 -0,391 3,70 3,841 -2,00%
2 + 15,29 386745,16 | 7802513,07 | -2,00% 3,931 3,70 4,594 4,005 -0,589 3,80 3,929 -2,00%
2 + 18,68 386747,62 7802515,41 | -2,00% 3,939 4,80 4,583 4,035 -0,548 5,60 3,923 -2,00%
3 + 0,00 386748,67 | 7802516,19 | -2,00% 3,929 5,80 4,567 4,045 -0,522 6,40 3,917 -2,00%
3 + 2,07 386750,43 | 7802517,29 | -2,00% 3,920 7,00 4,095 4,060 -0,035 7,00 3,920 -2,00%
3 + 419 386752,28 | 7802518,32 | -2,00% 3,936 7,00 4,355 4,076 -0,279 7,00 3,936 -2,00%
3 + 6,72 386754,49 | 7802519,55 | -2,00% 3,955 7,00 4,356 4,095 -0,261 7,00 3,955 -2,00%
3 + 10,00 386757,36 | 7802521,14 | -2,00% 3,980 7,00 4,356 4,120 -0,236 7,00 3,980 -2,00%
3 + 10,81 386758,07 | 7802521,53 | -2,00% 3,986 7,00 4,356 4,126 -0,230 7,00 3,986 -2,00%
RUA IBIRAGU

1 + 0,00 386688,06 | 7802418,92 | -2,00% 2,683 3,20 3,041 2,747 -0,294 3,20 2,683 -2,00%
2 + 0,00 386705,00 7802408,30 | -2,00% 3,432 3,20 3,719 3,496 -0,223 3,20 3,432 -2,00%
3 + 0,00 386721,95 | 7802397,68 | -2,00% 5,089 3,20 5,500 5,153 -0,347 3,20 5,089 -2,00%
4 + 0,00 386738,89 | 7802387,05 | -2,00% 7,820 3,20 7,955 7,884 -0,071 3,20 7,820 -2,00%
4 + 9,40 386746,86 | 7802382,06 | -2,00% 9,474 3,20 9,756 9,538 -0,218 3,20 9,474 -2,00%
4 + 19,79 386753,87 | 7802374,55 | -2,00% | 11,032 3,20 11,387 | 11,096 | -0,291 3,20 11,032 | -2,00%
5 + 0,00 386753,97 | 7802374,37 | -2,00% | 11,055 3,20 11,407 | 11,119 | -0,288 3,20 11,055 | -2,00%
5 + 10,18 386756,23 | 7802364,55 | -2,00% | 11,738 3,20 11,933 | 11,802 | -0,131 3,20 11,738 | -2,00%
6 + 0,00 386755,95 | 7802354,74 | -2,00% | 12,025 3,20 12,136 | 12,089 | -0,047 3,20 12,025 | -2,00%
7 + 0,00 386755,39 | 7802334,74 | -2,00% | 12,611 3,20 12,691 12,675 | -0,016 3,20 12,611 | -2,00%
7 + 7,56 386755,17 | 7802327,19 | -2,00% | 12,833 3,20 12,891 12,897 0,006 3,20 12,833 | -2,00%
7 + 14,30 386757,19 | 7802320,88 | -2,00% | 13,030 3,20 13,078 | 13,094 0,016 3,20 13,030 | -2,00%
8 + 0,00 386761,69 | 7802317,53 | -2,00% | 13,191 3,20 13,341 13,255 | -0,086 3,20 13,191 | -2,00%
8 + 1,05 386762,69 | 7802317,22 | -2,00% | 13,219 3,20 13,388 | 13,283 | -0,105 3,20 13,219 | -2,00%
9 + 0,00 386781,06 | 7802312,52 | -2,00% | 13,630 3,20 13,993 | 13,694 | -0,299 3,20 13,630 | -2,00%
9 + 19,83 386800,27 | 7802307,60 | -2,00% | 13,874 3,20 14,121 13,938 | -0,183 3,20 13,874 | -2,00%
10 + 0,00 386800,43 | 7802307,56 | -2,00% | 13,875 3,20 14,122 | 13,939 | -0,183 3,20 13,875 | -2,00%
10 + 5,56 386805,70 | 7802305,79 | -2,00% | 13,909 3,20 14,135 | 13,973 | -0,162 3,20 13,909 | -2,00%
10 + 11,30 386810,82 7802303,22 | -2,00% | 13,928 3,20 14,124 | 13,992 | -0,132 3,20 13,928 | -2,00%
11 + 0,00 386818,30 | 7802298,77 | -2,00% | 13,926 3,20 14,143 | 13,990 | -0,153 3,20 13,926 | -2,00%
12 + 0,00 386835,48 | 7802288,53 | -2,00% | 13,839 3,20 14,059 | 13,903 | -0,156 3,20 13,839 | -2,00%
12 + 11,77 386845,60 | 7802282,51 | -2,00% | 13,784 3,20 14,047 | 13,848 | -0,199 3,20 13,784 | -2,00%
12 + 17,76 386850,65 | 7802279,29 | -2,00% | 13,756 3,20 14,051 13,820 | -0,231 3,20 13,756 | -2,00%
13  + 0,00 386852,48 | 7802278,02 | -2,00% | 13,745 3,20 14,032 | 13,809 | -0,223 3,20 13,745 | -2,00%
13 + 3,75 386855,50 | 7802275,78 | -2,00% | 13,728 3,20 14,001 13,792 | -0,209 3,20 13,728 | -2,00%
14 + 0,00 386868,36 | 7802265,86 | -2,00% | 13,652 3,20 13,859 | 13,716 | -0,143 3,20 13,652 | -2,00%
15 + 0,00 386884,20 | 7802253,64 | -2,00% | 13,559 3,20 13,786 | 13,623 | -0,163 3,20 13,559 | -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto [ Verm. Dist. Cota %
15 + 512 386888,25 | 7802250,52 | -2,00% | 13,535 3,20 13,829 | 13,599 | -0,230 3,20 13,535 | -2,00%
RUA SERRA
1 + 0,00 386653,21 7802369,55 | -2,00% 2,760 3,70 3,079 2,834 -0,245 3,70 2,760 -2,00%
1 + 10,16 386661,86 | 7802364,22 | -2,00% 2,899 3,70 3,274 2,973 -0,301 3,70 2,899 -2,00%
2 + 0,00 386670,23 | 7802359,05 | -2,00% 3,264 3,70 3,667 3,338 -0,329 3,70 3,264 -2,00%
2 + 10,23 386678,94 7802353,68 | -2,00% 3,919 3,70 4,325 3,993 -0,332 3,70 3,919 -2,00%
3 + 0,00 386687,25 | 7802348,55 | -2,00% 4,806 3,70 5,291 4,880 -0,411 3,70 4,806 -2,00%
3 + 91 386695,01 7802343,77 | -2,00% 5,862 3,70 6,389 5,936 -0,453 3,70 5,862 -2,00%
4 + 0,00 386704,28 | 7802338,05 | -2,00% 7,384 3,70 7,924 7,458 -0,466 3,70 7,384 -2,00%
4 + 9,85 386712,66 | 7802332,88 | -2,00% 8,803 3,70 9,354 8,877 -0,477 3,70 8,803 -2,00%
5 + 0,00 386721,30 7802327,55 | -2,00% | 10,164 3,70 10,690 | 10,238 | -0,452 3,70 10,164 | -2,00%
5 + 10,57 386730,29 | 7802322,00 | -2,00% | 11,153 3,70 11,556 | 11,227 | -0,329 3,70 11,153 | -2,00%
6 + 0,00 386738,32 7802317,05 | -2,00% | 11,749 3,70 12,180 | 11,823 | -0,357 3,70 11,749 | -2,00%
6 + 4,71 386743,47 | 7802313,87 | -2,00% | 12,123 3,70 12,501 12,197 | -0,304 3,70 12,123 | -2,00%
AV. VITORIA

1 + 0,00 386617,26 | 7802316,15 | -2,00% 1,872 3,20 1,926 1,936 0,010 3,20 1,872 -2,00%
1 + 473 386621,28 | 7802313,66 | -2,00% 1,861 3,20 1,717 1,925 0,208 3,20 1,861 -2,00%
1 + 8,74 386624,71 7802311,59 | -2,00% 1,853 3,20 1,567 1,917 0,350 3,20 1,853 -2,00%
1 + 12,74 386628,19 | 7802309,61 | -2,00% 1,848 3,00 1,549 1,908 0,359 3,00 1,848 -2,00%
1 + 16,34 386631,34 7802307,87 | -2,00% 1,844 2,80 1,657 1,900 0,243 2,80 1,844 -2,00%
1 + 18,75 386633,43 | 7802306,68 | -2,00% 1,840 2,70 1,603 1,894 0,291 2,70 1,840 -2,00%
2 + 0,00 386634,51 7802306,04 | -2,00% 1,837 2,70 1,525 1,891 0,366 2,70 1,837 -2,00%
2 + 1,15 386635,49 | 7802305,44 | -2,00% 1,835 2,70 1,449 1,889 0,440 2,70 1,835 -2,00%
2 + 16,86 386648,85 | 7802297,16 | -2,00% 1,800 2,70 1,457 1,854 0,397 2,70 1,800 -2,00%
2 + 19,27 386650,87 | 7802295,87 | -2,00% 1,795 2,70 1,487 1,849 0,362 2,70 1,795 -2,00%
3 + 0,00 386651,48 | 7802295,47 | -2,00% 1,791 2,80 1,496 1,847 0,351 2,70 1,793 -2,00%
3 + 1,67 386652,87 | 7802294,53 | -2,00% 1,787 2,80 1,513 1,843 0,330 2,80 1,787 -2,00%
3 + 7,39 386657,57 | 7802291,27 | -2,00% 1,768 3,10 1,536 1,830 0,294 3,10 1,768 -2,00%
3 + 9,28 386659,14 7802290,22 | -2,00% 1,762 3,20 1,545 1,826 0,281 3,20 1,762 -2,00%
3 + 11,16 386660,73 | 7802289,21 | -2,00% 1,758 3,20 1,555 1,822 0,267 3,20 1,758 -2,00%
3 + 13,99 386663,13 | 7802287,72 | -2,00% 1,752 3,20 1,573 1,816 0,243 3,20 1,752 -2,00%
3 + 16,02 386664,85 | 7802286,63 | -2,00% 1,747 3,20 1,581 1,811 0,230 3,20 1,747 -2,00%
3 + 18,05 386666,54 7802285,51 | -2,00% 1,743 3,20 1,587 1,807 0,220 3,20 1,743 -2,00%
4 + 0,00 386668,15 | 7802284,42 | -2,00% 1,738 3,20 1,593 1,802 0,209 3,20 1,738 -2,00%
4 + 14,25 386679,95 | 7802276,42 | -2,00% 1,707 3,20 1,759 1,771 0,012 3,20 1,707 -2,00%
4 + 16,94 386682,19 | 7802274,95 | -2,00% 1,701 3,20 1,789 1,765 -0,024 3,20 1,701 -2,00%
4 + 19,63 386684,48 | 7802273,53 | -2,00% 1,695 3,20 1,821 1,759 -0,062 3,20 1,695 -2,00%
5 + 0,00 386684,80 7802273,34 | -2,00% 1,694 3,20 1,822 1,758 -0,064 3,20 1,694 -2,00%
6 + 0,00 386701,93 | 7802263,03 | -2,00% 1,649 3,20 1,847 1,713 -0,134 3,20 1,649 -2,00%
7 + 0,00 386719,07 | 7802252,71 | -2,00% 1,605 3,20 1,591 1,669 0,078 3,20 1,605 -2,00%
8 + 0,00 386736,21 7802242,40 | -2,00% 1,560 3,20 1,548 1,624 0,076 3,20 1,560 -2,00%
8 + 10,96 386745,60 7802236,75 | -2,00% 1,536 3,20 1,665 1,600 -0,065 3,20 1,536 -2,00%
8 + 16,02 386750,13 | 7802234,52 | -2,00% 1,524 3,20 1,699 1,588 -0,111 3,20 1,524 -2,00%
9 + 0,00 386753,92 7802233,32 | -2,00% 1,516 3,20 1,830 1,580 -0,250 3,20 1,516 -2,00%
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9 + 1,08 386754,98 | 7802233,08 | -2,00% 1,513 3,20 1,859 1,577 -0,282 3,20 1,513 -2,00%
10 + 0,00 386773,50 | 7802229,24 | -2,00% 1,504 3,20 1,660 1,568 -0,092 3,20 1,504 -2,00%
11 + 0,00 386793,09 | 7802225,19 | -2,00% 1,496 3,20 1,466 1,560 0,094 3,20 1,496 -2,00%
12 + 0,00 386812,67 | 7802221,13 | -2,00% 1,487 3,20 1,425 1,551 0,126 3,20 1,487 -2,00%
12 + 515 386817,71 7802220,09 | -2,00% 1,485 3,20 1,477 1,549 0,072 3,20 1,485 -2,00%
12 + 11,39 386823,78 | 7802218,63 | -2,00% 1,482 3,20 1,517 1,546 0,029 3,20 1,482 -2,00%
12 + 17,63 386829,75 | 7802216,80 | -2,00% 1,480 3,20 1,520 1,544 0,024 3,20 1,480 -2,00%
13 + 0,00 386831,99 | 7802216,04 | -2,00% 1,479 3,20 1,559 1,543 -0,016 3,20 1,479 -2,00%
13+ 3,77 386835,56 | 7802214,82 | -2,00% 1,477 3,20 1,626 1,541 -0,085 3,20 1,477 -2,00%
13+ 11,22 386842,66 | 7802212,54 | -2,00% 1,474 3,20 1,748 1,538 -0,210 3,20 1,474 -2,00%
13 + 18,68 386849,83 | 7802210,53 | -2,00% 1,471 3,20 2,047 1,535 -0,512 3,20 1,471 -2,00%
14 + 0,00 386851,11 7802210,20 | -2,00% 1,470 3,20 2,108 1,534 -0,574 3,20 1,470 -2,00%
14  + 7,92 386858,78 | 7802208,20 | -2,00% 1,467 3,20 2,227 1,531 -0,696 3,20 1,467 -2,00%
14  + 12,61 386863,35 | 7802207,13 | -2,00% 1,465 3,20 2,082 1,529 -0,553 3,20 1,465 -2,00%
14+ 17,31 386867,96 | 7802206,27 | -2,00% 1,463 3,20 1,985 1,527 -0,458 3,20 1,463 -2,00%
15 + 0,00 386870,62 7802205,84 | -2,00% 1,462 3,20 1,932 1,526 -0,406 3,20 1,462 -2,00%
16 + 0,00 386890,36 | 7802202,64 | -2,00% 1,475 3,20 1,725 1,539 -0,186 3,20 1,475 -2,00%
17+ 0,00 386910,10 | 7802199,44 | -2,00% 1,635 3,20 1,837 1,699 -0,138 3,20 1,635 -2,00%
17 + 14,88 386924,79 | 7802197,06 | -2,00% 1,863 3,20 1,938 1,927 -0,011 3,20 1,863 -2,00%
18 + 0,00 386929,87 | 7802196,40 | -2,00% 1,964 3,20 1,993 2,028 0,035 3,20 1,964 -2,00%
19 + 0,00 386949,82 7802196,74 | -2,00% 2,427 3,20 2,582 2,491 -0,091 3,20 2,427 -2,00%
19 + 541 386955,15 | 7802197,64 | -2,00% 2,544 3,20 2,675 2,608 -0,067 3,20 2,544 -2,00%
20 + 0,00 386969,14 | 7802201,73 | -2,00% 2,823 3,20 3,113 2,887 -0,226 3,20 2,823 -2,00%
20 + 1594 386983,37 | 7802208,85 | -2,00% 3,065 3,20 3,357 3,129 -0,228 3,20 3,065 -2,00%
21 + 0,00 386986,82 7802211,00 | -2,00% 3,116 3,20 3,418 3,180 -0,238 3,20 3,116 -2,00%
22 + 0,00 387003,79 | 7802221,59 | -2,00% 3,320 3,20 3,602 3,384 -0,218 3,20 3,320 -2,00%
22 + 1,44 387005,01 7802222,35 | -2,00% 3,333 3,20 3,614 3,397 -0,217 3,20 3,333 -2,00%
23 + 0,00 387020,52 7802232,53 | -2,00% 3,511 3,20 3,810 3,575 -0,235 3,20 3,511 -2,00%
23+ 1,37 387021,65 | 7802233,32 | -2,00% 3,524 3,20 3,835 3,588 -0,247 3,20 3,524 -2,00%
24 + 0,00 387036,69 | 7802244,30 | -2,00% 3,702 3,20 3,955 3,766 -0,189 3,20 3,702 -2,00%
24+ 1,30 387037,72 7802245,10 | -2,00% 3,714 3,20 3,967 3,778 -0,189 3,20 3,714 -2,00%
24+ 13,09 387047,05 | 7802252,30 | -2,00% 3,827 3,20 3,956 3,891 -0,065 3,20 3,827 -2,00%
25 + 0,00 387052,29 | 7802256,80 | -2,00% 3,893 3,20 3,918 3,957 0,039 3,20 3,893 -2,00%
26 + 0,00 387064,40 | 7802272,62 | -2,00% 4,084 3,20 4,360 4,148 -0,212 3,20 4,084 -2,00%
26 + 3,37 387065,93 | 7802275,63 | -2,00% 4,116 3,20 4,410 4,180 -0,230 3,20 4,116 -2,00%
27 + 0,00 387071,14 | 7802291,37 | -2,00% 4,441 3,20 4,683 4,505 -0,178 3,20 4,441 -2,00%
27 + 13,66 387072,32 7802304,95 | -2,00% 5,012 3,20 5,015 5,076 0,061 3,20 5,012 -2,00%
28 + 0,00 387072,21 7802311,29 | -2,00% 5,371 3,20 5,374 5,435 0,061 3,20 5,371 -2,00%
29 + 0,00 387071,84 | 7802331,29 | -2,00% 6,893 3,20 6,626 6,957 0,331 3,20 6,893 -2,00%
30 + 0,00 387071,47 | 7802351,28 | -2,00% 8,989 3,20 9,129 9,053 -0,076 3,20 8,989 -2,00%
31 + 0,00 387071,10 | 7802371,28 | -2,00% | 11,152 3,20 11,501 11,216 | -0,285 3,20 11,152 | -2,00%
31 + 12,43 387070,87 | 7802383,71 | -0,70% | 12,202 3,20 12,029 | 12,224 0,195 3,20 12,202 | -0,70%
32 + 0,00 387071,87 | 7802391,18 | 0,00% 12,690 3,20 12,350 | 12,690 0,340 3,20 12,690 | 0,00%
32 + 1,37 387072,29 | 7802392,49 | 0,20% 12,768 3,20 12,700 | 12,762 0,062 3,50 12,769 | 0,20%
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32 + 10,31 387076,70 | 7802400,21 1,00% 13,175 3,20 13,505 | 13,143 | -0,362 3,80 13,181 1,00%
33 + 0,00 387082,91 7802407,64 | 2,00% 13,441 3,20 13,378 | 13,377 | -0,001 11,10 13,599 | 2,00%
33 + 5,16 387086,23 | 7802411,60 | 2,00% 13,491 3,20 13,397 | 13,427 0,030 11,10 13,649 | 2,00%
33 + 11,39 387091,27 | 7802417,63 | 2,00% 13,475 3,20 13,458 | 13,411 -0,047 11,10 13,633 | 2,00%
34 + 0,00 387095,75 | 7802422,98 | 2,00% 13,694 15,90 13,537 | 13,376 | -0,161 11,40 13,604 | 2,00%
34 + 4,24 387098,47 | 7802426,23 | 2,00% 13,672 15,90 13,891 13,354 | -0,537 11,40 13,582 | 2,00%
34 + 9,57 387101,89 | 7802430,32 | 2,00% 13,646 15,90 13,915 | 13,328 | -0,587 11,40 13,556 | 2,00%
34 + 16,67 387106,45 | 7802435,77 | 2,00% 13,610 15,90 13,641 13,292 | -0,349 11,40 13,520 | 2,00%
35 + 0,00 387108,58 | 7802438,32 | 2,00% 13,658 19,10 13,509 | 13,276 | -0,233 11,40 13,504 | 2,00%
35 + 6,74 387112,91 7802443,49 | 2,00% 13,318 3,80 13,556 | 13,242 | -0,314 11,40 13,470 | 2,00%
AV. DR. ORLINDO BORGES

1 + 0,00 386764,16 | 7802251,04 | -2,00% 3,136 3,20 3,456 3,200 -0,256 3,20 3,136 -2,00%
1 + 9,35 386768,14 7802259,49 | -2,00% 4,983 3,20 5,368 5,047 -0,321 3,20 4,983 -2,00%
2 + 0,00 386772,68 | 7802269,13 | -2,00% 7,326 3,20 7,750 7,390 -0,360 3,20 7,326 -2,00%
2 + 5,63 386775,08 | 7802274,22 | -2,00% 8,252 3,20 8,543 8,316 -0,227 3,20 8,252 -2,00%
2 + 7,77 386776,19 | 7802276,04 | -2,00% 8,532 3,20 8,805 8,596 -0,209 3,20 8,532 -2,00%
2 + 9,90 386777,66 | 7802277,59 | -2,00% 8,771 3,20 9,053 8,835 -0,218 3,20 8,771 -2,00%
3 + 0,00 386785,37 | 7802284,11 | -2,00% 9,846 3,20 10,090 9,910 -0,180 3,20 9,846 -2,00%
3 + 6,63 386790,43 | 7802288,40 | -2,00% | 10,741 3,20 10,967 | 10,805 | -0,162 3,20 10,741 | -2,00%
3 + 8,55 386791,88 | 7802289,65 | -2,00% | 11,031 3,20 11,234 | 11,095 | -0,139 3,20 11,031 | -2,00%
3 + 10,48 386793,31 7802290,94 | -2,00% | 11,334 3,20 11,584 | 11,398 | -0,186 3,20 11,334 | -2,00%
4 + 0,00 386800,34 7802297,37 | -2,00% | 12,943 3,20 13,170 | 13,007 | -0,163 3,20 12,943 | -2,00%
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CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO ég:_l\I{IE ATERRO
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINACAO - 625

0 + 0,00 1,52 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,65 0,07 15,85 1,00 15,85 1,00

1 + 0,00 1,45 0,10 15,50 0,85 31,35 1,85

1 + 10,00 1,67 0,05 15,60 0,75 46,95 2,60

2 + 0,00 1,53 0,18 16,00 1,15 62,95 3,75

2 + 10,00 2,26 0,15 18,95 1,65 81,90 5,40

2 + 13,40 2,57 0,22 8,21 0,63 90,11 6,03

2 + 15,43 2,85 0,31 5,50 0,54 95,61 6,57

2 + 17,45 3,40 0,33 6,31 0,65 101,92 7,21

3 + 0,00 3,97 0,13 9,40 0,59 111,32 7,80

3 + 7,82 2,00 1,72 23,34 7,23 134,66 15,03
3 + 10,00 1,65 1,52 3,98 3,53 138,64 18,56
3 + 10,24 1,66 1,39 0,40 0,35 139,04 18,91

3 + 12,67 1,74 0,13 4,13 1,85 143,17 20,76
4 + 0,00 1,97 0,11 13,60 0,88 156,77 21,64
4 + 10,00 2,24 0,12 21,05 1,15 177,82 22,79
5 + 0,00 1,79 0,08 20,15 1,00 197,97 23,79
5 + 4,63 2,44 0,13 9,79 0,49 207,76 24,28
5 + 6,65 2,36 0,21 4,85 0,34 212,61 24,62
5 + 8,66 2,50 0,39 4,88 0,60 217,49 25,22
5 + 10,00 2,22 0,50 3,16 0,60 220,66 25,82
6 + 0,00 2,63 0,53 24,25 5,15 244,91 30,97
6 + 8,98 1,59 0,53 18,95 4,76 263,85 35,73
6 + 10,00 1,29 2,80 1,47 1,70 265,32 37,43
6 + 13,24 2,80 1,03 6,63 6,20 271,95 43,63
6 + 17,51 0,90 1,18 7,90 4,72 279,85 48,35
7 + 0,00 0,59 0,49 1,86 2,08 281,70 50,43
7 + 10,00 0,00 2,75 2,95 16,20 284,65 66,63
7 + 14,25 0,45 1,88 0,96 9,84 285,61 76,47
7 + 18,79 0,30 2,56 1,70 10,08 287,31 86,55
8 + 0,00 0,36 2,36 0,40 2,98 287,71 89,52
8 + 3,33 0,62 0,69 1,63 5,08 289,34 94,60
8 + 10,00 4,99 0,00 18,71 2,30 308,05 96,90
9 + 0,00 3,72 0,36 43,55 1,80 351,60 98,70
9 + 8,83 2,55 0,99 27,68 5,96 379,28 104,66
9 + 10,00 2,42 1,77 2,91 1,61 382,19 106,28
9 + 19,06 5,41 0,04 35,47 8,20 417,66 114,48
10 + 0,00 5,38 0,04 5,07 0,04 422,73 114,51
10 + 9,29 6,01 0,10 52,91 0,65 475,64 115,16
10 + 10,00 5,40 0,11 4,05 0,07 479,69 115,24
10 + 13,76 4,54 0,16 18,69 0,51 498,38 115,75
11 + 0,00 5,65 0,00 31,79 0,50 530,17 116,25
11 + 7,59 4,31 0,09 37,80 0,34 567,97 116,59
11 + 10,00 4,28 0,13 10,35 0,27 578,32 116,85
12 + 0,00 2,84 1,18 35,60 6,55 613,92 123,40
12 + 1,43 2,66 0,98 3,93 1,54 617,85 124,95
12 + 10,00 2,42 0,77 21,77 7,50 639,62 132,45




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

VOL.

AREA DE AREA DE VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
13 + 0,00 2,04 0,41 22,30 5,90 661,92 138,35
13 + 10,00 1,63 0,21 18,35 3,10 680,27 141,45
14 + 0,00 2,87 0,18 22,50 1,95 702,77 143,40
14 + 9,45 0,13 1,21 14,18 6,57 716,94 149,96
VIELA SANTA TEREZA
0 + 0,00 2,52 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 2,39 0,29 24,55 4,00 24,55 4,00
1 + 0,00 1,59 0,05 19,90 1,70 44,45 5,70
1 + 10,00 1,39 0,12 14,90 0,85 59,35 6,55
1 + 17,39 1,63 0,09 11,16 0,78 70,51 7,33
1 + 18,17 1,61 0,07 1,26 0,06 71,77 7,39
1 + 18,95 1,67 0,05 1,28 0,05 73,05 7,44
2 + 0,00 1,56 0,05 1,70 0,05 74,75 7,49
2 + 8,59 1,69 0,00 13,96 0,21 88,71 7,70
RUA JACARAIPE
0 + 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 1,41 0,01 22,40 0,05 22,40 0,05
0 + 12,04 1,28 0,03 2,74 0,04 2514 0,09
1 + 0,00 1,06 0,05 9,31 0,32 34,46 0,41
1 + 10,00 1,25 0,11 11,55 0,80 46,01 1,21
2 + 0,00 0,73 0,16 9,90 1,35 55,91 2,56
2 + 10,00 0,02 0,53 3,75 3,45 59,66 6,01
3 + 0,00 0,00 1,16 0,10 8,45 59,76 14,46
3 + 10,00 1,98 0,07 9,90 6,15 69,66 20,61
3 + 11,17 2,99 0,06 2,91 0,08 72,56 20,69
3 + 12,74 3,26 0,02 4,91 0,06 77,47 20,75
3 + 14,31 3,54 0,00 5,34 0,02 82,81 20,76
3 + 16,50 3,07 0,00 7,24 0,00 90,05 20,76
RUA MANGUINHOS
0 + 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 1,21 0,22 16,45 1,10 16,45 1,10
1 + 0,00 1,19 0,06 12,00 1,40 28,45 2,50
1 + 10,00 1,24 0,00 12,15 0,30 40,60 2,80
2 + 0,00 1,20 0,03 12,20 0,15 52,80 2,95
2 + 10,00 1,41 0,00 13,05 0,15 65,85 3,10
2 + 17,98 2,90 0,00 17,20 0,00 83,05 3,10
RUA COLATINA
0 + 0,00 3,68 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 1,18 0,53 24,30 4,95 24,30 4,95
0 + 17,44 1,03 0,70 8,22 4,58 32,52 9,53
1 + 0,00 1,07 0,67 2,69 1,75 35,21 11,28
1 + 10,00 1,99 0,32 15,30 4,95 50,51 16,23
1 + 14,87 2,26 0,23 10,35 1,34 60,86 17,57
1 + 19,37 2,27 0,19 10,19 0,95 71,05 18,51
2 + 0,00 2,28 0,19 1,43 0,12 72,48 18,63
2 + 3,86 2,90 0,19 10,00 0,73 82,48 19,37
2 + 10,00 1,49 0,30 13,48 1,50 95,96 20,87
3 + 0,00 1,20 0,42 13,45 3,60 109,41 24,47




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
3 + 10,00 0,93 0,50 10,65 4,60 120,06 29,07
3 + 10,76 0,91 0,49 0,70 0,38 120,76 29,45
3 + 13,17 0,86 0,48 2,13 1,17 122,89 30,62
3 + 15,59 0,74 0,43 1,94 1,10 124,83 31,72
4 + 0,00 0,74 0,41 3,26 1,85 128,09 33,57
4 + 10,00 0,56 0,39 6,50 4,00 134,59 37,57
5 + 0,00 0,75 0,52 6,55 4,55 141,14 42,12
5 + 10,00 0,48 0,62 6,15 5,70 147,29 47,82
5 + 19,97 0,60 0,51 5,38 5,63 152,67 53,45
6 + 0,00 0,61 0,51 0,02 0,02 152,69 53,47
6 + 8,85 1,30 0,39 8,45 3,98 161,14 57,45
6 + 10,00 0,79 0,49 1,20 0,51 162,35 57,96
6 + 17,74 2,72 0,22 13,58 2,75 175,93 60,70
6 + 19,14 3,51 0,00 4,36 0,15 180,29 60,86
AV. VITORIA

0 + 0,00 2,67 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 0,30 0,55 29,70 6,80 29,70 6,80

1 + 4,73 0,00 1,62 0,71 5,13 30,41 11,93
1 + 8,74 0,00 2,86 0,00 8,98 30,41 20,91

1 + 12,74 0,00 2,71 0,00 11,14 30,41 32,05
1 + 16,34 0,01 2,07 0,02 8,60 30,43 40,66
1 + 18,75 0,00 2,47 0,01 5,47 30,44 46,13
2 + 0,00 0,00 2,90 0,00 3,36 30,44 49,49
2 + 1,15 0,00 3,33 0,00 3,58 30,44 53,07
2 + 16,86 0,00 2,90 0,00 48,94 30,44 102,00
2 + 19,27 0,00 2,62 0,00 6,65 30,44 108,66
3 + 0,00 0,00 2,58 0,00 1,90 30,44 110,55
3 + 1,67 0,00 2,41 0,00 4,17 30,44 114,72
3 + 7,39 0,02 2,33 0,06 13,56 30,50 128,28
3 + 9,28 0,03 2,30 0,05 4,38 30,54 132,65
3 + 11,16 0,03 2,19 0,06 4,22 30,60 136,87
3 + 13,99 0,06 1,96 0,13 5,87 30,73 142,75
3 + 16,02 0,08 1,82 0,14 3,84 30,87 146,58
3 + 18,05 0,10 1,72 0,18 3,59 31,05 150,17
4 + 0,00 0,12 1,62 0,21 3,26 31,27 153,43
4 + 14,25 0,39 0,40 3,63 14,39 34,90 167,82
4 + 16,94 0,57 0,33 1,29 0,98 36,19 168,81
4 + 19,63 0,86 0,30 1,92 0,85 38,12 169,65
5 + 0,00 0,91 0,30 0,33 0,11 38,44 169,76
6 + 0,00 1,77 0,21 26,80 5,10 65,24 174,86
7 + 0,00 0,33 0,72 21,00 9,30 86,24 184,16
8 + 0,00 0,13 0,75 4,60 14,70 90,84 198,86
8 + 10,96 0,64 0,25 4,22 5,48 95,06 204,34
8 + 16,02 0,86 0,21 3,80 1,16 98,86 205,51
9 + 0,00 2,15 1,85 5,99 4,10 104,85 209,61
9 + 1,08 2,87 1,79 2,711 1,97 107,56 211,57
10 + 0,00 1,10 0,22 37,56 19,01 145,11 230,59
11 + 0,00 0,12 0,91 12,20 11,30 157,31 241,89




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
12 + 0,00 0,64 1,00 7,60 19,10 164,91 260,99
12 + 5,15 0,69 0,70 3,42 4,38 168,34 265,37
12 + 11,39 0,26 0,61 2,96 4,09 171,30 269,45
12 + 17,63 0,38 0,59 2,00 3,74 173,30 273,20
13 + 0,00 0,58 0,48 1,14 1,27 174,44 274,46
13 + 3,77 0,94 0,36 2,87 1,58 177,30 276,05
13 + 11,22 1,80 0,15 10,21 1,90 187,51 277,95
13 + 18,68 4,13 0,00 22,12 0,56 209,63 278,51
14 + 0,00 4,51 0,00 5,70 0,00 215,33 278,51
14 + 7,92 5,27 0,00 38,73 0,00 254,06 278,51
14 + 12,61 4,18 0,00 22,16 0,00 276,22 278,51
14 + 17,31 3,39 0,00 17,79 0,00 294,01 278,51
15 + 0,00 2,93 0,03 8,50 0,04 302,51 278,55
16 + 0,00 1,45 0,07 43,80 1,00 346,31 279,55
17 + 0,00 1,14 0,10 25,90 1,70 372,21 281,25
17 + 14,88 0,37 0,16 11,23 1,93 383,44 283,18
18 + 0,00 0,14 0,29 1,31 1,15 384,75 284,33
19 + 0,00 0,79 0,38 9,30 6,70 394,05 291,03
19 + 5,41 0,69 0,31 4,00 1,87 398,05 292,90
20 + 0,00 1,98 0,23 19,48 3,94 417,53 296,84
20 + 15,94 2,01 0,16 31,80 3,11 449,33 299,95
21 + 0,00 2,04 0,09 8,22 0,51 457,55 300,46
22 + 0,00 2,08 0,07 41,20 1,60 498,75 302,06
22 + 1,44 2,18 0,07 3,07 0,10 501,82 302,16
23 + 0,00 2,14 0,02 40,09 0,84 541,91 302,99
23 + 1,37 2,26 0,00 3,01 0,01 544,92 303,00
24 + 0,00 1,64 0,09 36,33 0,84 581,25 303,84
24 + 1,30 1,58 0,10 2,09 0,12 583,34 303,97
24 + 13,09 0,68 0,38 13,32 2,83 596,67 306,80
25 + 0,00 0,10 0,45 2,69 2,87 599,36 309,66
26 + 0,00 2,12 0,02 22,20 4,70 621,56 314,36
26 + 3,37 1,82 0,01 6,64 0,05 628,20 314,41
27 + 0,00 1,48 0,00 27,44 0,08 655,64 314,50
27 + 13,66 0,11 0,31 10,86 2,12 666,50 316,61
28 + 0,00 0,12 0,31 0,73 1,97 667,23 318,58
29 + 0,00 0,01 1,78 1,30 20,90 668,53 339,48
30 + 0,00 2,67 0,00 26,80 17,80 695,33 357,28
31 + 0,00 2,15 0,00 48,20 0,00 743,53 357,28
31 + 12,43 0,00 1,84 13,36 11,44 756,89 368,72
32 + 0,00 0,49 0,29 1,85 8,06 758,75 376,78
32 + 1,37 0,59 0,01 0,74 0,21 759,49 376,98
32 + 10,31 2,39 0,00 13,32 0,04 772,81 377,03
33 + 0,00 0,17 1,63 12,40 7,41 785,21 384,44
33 + 5,16 0,11 4,07 0,72 14,45 785,93 398,89
33 + 11,39 1,46 3,27 4,89 22,86 790,82 421,75
34 + 0,00 8,29 2,69 41,97 25,66 832,80 447,41
34 + 4,24 13,53 2,25 46,26 10,47 879,05 457,88
34 + 9,57 14,78 1,69 75,45 10,50 954,50 468,38




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

VOL.

AREA DE AREA DE VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
34 + 16,67 7,37 1,00 78,63 9,55 1033,13 477,93
35 + 0,00 5,49 0,80 21,41 3,00 1054,55 480,93
35 + 6,74 2,67 0,55 27,50 4,55 1082,04 485,48
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO
0 + 0,00 2,67 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 0,98 0,22 36,50 2,50 36,50 2,50
2 + 0,00 2,58 0,76 35,60 9,80 72,10 12,30
2 + 7,13 2,51 0,45 18,15 4,31 90,25 16,61
2 + 8,70 2,62 0,28 4,03 0,57 94,27 17,19
2 + 10,26 2,83 0,25 4,25 0,41 98,52 17,60
3 + 0,00 4,28 0,50 34,63 3,65 133,15 21,25
4 + 0,00 3,46 0,46 77,40 9,60 210,55 30,85
4 + 6,47 3,35 0,36 22,03 2,65 232,58 33,51
5 + 0,00 2,60 0,68 40,25 7,04 272,83 40,54
5 + 18,69 1,03 0,03 33,92 6,63 306,75 47,18
5 + 19,90 1,23 0,06 1,37 0,05 308,12 47,23
6 + 0,00 1,21 0,06 0,12 0,01 308,24 47,24
6 + 1,11 0,50 0,39 0,95 0,25 309,19 47,49
7 + 0,00 0,50 0,45 9,45 7,93 318,64 55,42
7 + 9,14 0,66 0,33 5,30 3,56 323,94 58,98
8 + 0,00 1,08 0,16 9,45 2,66 333,39 61,65
8 + 6,30 0,34 0,42 4,47 1,83 337,86 63,47
8 + 14,34 0,73 1,39 4,30 7,28 342,16 70,75
9 + 0,00 0,41 0,75 3,23 6,06 345,39 76,80
9 + 1,27 0,44 1,73 0,54 1,67 345,93 78,38
9 + 3,77 1,64 0,75 2,60 3,10 348,53 81,48
9 + 6,26 3,27 2,83 6,11 4,46 354,64 85,94
9 + 12,89 0,00 2,71 10,84 18,37 365,48 104,30
9 + 16,48 0,00 2,79 0,00 9,87 365,48 114,17
10 + 0,00 0,00 2,10 0,00 8,61 365,48 122,78
10 + 6,63 0,21 1,36 0,70 11,47 366,18 134,25
10 + 14,21 0,24 1,55 1,71 11,03 367,88 145,28
11 + 0,00 2,48 0,23 7,87 5,15 375,76 150,43
11 + 11,82 1,92 0,36 26,00 3,49 401,76 153,92
12 + 0,00 1,16 0,39 12,60 3,07 414,36 156,99
12 + 2,08 0,76 0,70 2,00 1,13 416,35 158,12
RUA MARILANDIA

0 + 10,00 3,32 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 3,15 0,01 32,35 3,55 32,35 3,55
1 + 10,00 3,03 0,00 30,90 0,05 63,25 3,60
2 + 0,00 1,99 0,74 25,10 3,70 88,35 7,30
2 + 10,00 3,96 0,00 29,75 3,70 118,10 11,00
2 + 15,29 5,24 0,00 24,33 0,00 142,43 11,00
2 + 18,68 7,31 0,00 21,27 0,00 163,71 11,00
3 + 0,00 6,59 0,15 9,17 0,10 172,88 11,10
3 + 2,07 4,54 0,00 11,52 0,16 184,40 11,25
3 + 4,19 5,24 0,00 10,37 0,00 194,77 11,25
3 + 6,72 4,40 0,00 12,19 0,00 206,96 11,25




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
3 + 10,00 1,83 0,09 10,22 0,15 217,18 11,40
RUA SERRA
0 + 10,00 2,26 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 2,24 0,12 22,50 1,75 22,50 1,75
1 + 10,16 2,49 0,29 24,03 2,08 46,53 3,83
2 + 0,00 2,51 0,04 24,60 1,62 71,13 5,46
2 + 10,23 2,03 0,00 23,22 0,20 94,35 5,66
3 + 0,00 4,61 0,00 32,44 0,00 126,79 5,66
3 + 9,11 3,45 0,00 36,71 0,00 163,50 5,66
4 + 0,00 5,25 0,00 47,37 0,00 210,87 5,66
4 + 9,85 5,48 0,00 52,85 0,00 263,72 5,66
5 + 0,00 4,59 0,00 51,11 0,00 314,82 5,66
5 + 10,57 4,12 0,00 46,03 0,00 360,85 5,66
6 + 0,00 4,38 0,00 40,08 0,00 400,93 5,66
6 + 4,71 4,32 0,40 20,49 0,94 421,42 6,60
RUA IBIRACU
0 + 7,00 0,25 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 2,51 0,00 17,94 5,53 17,94 5,53
2 + 0,00 1,80 0,04 43,10 0,40 61,04 5,93
3 + 0,00 3,78 0,00 55,80 0,40 116,84 6,33
4 + 0,00 0,92 0,26 47,00 2,60 163,84 8,93
4 + 9,40 2,31 0,17 15,18 2,02 179,02 10,95
4 + 19,79 2,72 0,23 26,13 2,08 205,15 13,02
5 + 0,00 2,69 0,23 0,57 0,05 205,72 13,07
5 + 10,18 1,21 0,25 19,85 2,44 225,57 15,52
6 + 0,00 0,57 0,30 8,74 2,70 234,31 18,22
7 + 0,00 0,17 0,64 7,40 9,40 241,71 27,62
7 + 7,56 0,20 0,73 1,40 5,18 243,11 32,79
7 + 14,30 2,18 1,63 8,02 7,95 251,13 40,75
8 + 0,00 0,81 0,31 8,52 5,53 259,65 46,28
8 + 1,05 0,91 0,29 0,90 0,32 260,55 46,59
9 + 0,00 1,94 0,10 27,00 3,70 287,56 50,29
9 + 19,83 3,95 0,37 58,40 4,66 345,96 54,95
10 + 0,00 3,89 0,37 0,67 0,06 346,62 55,01
10 + 5,56 4,26 0,11 22,66 1,33 369,28 56,34
10 + 11,30 1,35 0,15 16,10 0,75 385,38 57,09
11 + 0,00 1,34 0,20 11,70 1,52 397,08 58,61
12 + 0,00 1,33 0,13 26,70 3,30 423,78 61,91
12 + 1,77 1,71 0,05 17,89 1,06 441,67 62,97
12 + 17,76 1,75 0,13 10,36 0,54 452,04 63,51
13 + 0,00 1,73 0,15 3,90 0,31 455,93 63,83
13 + 3,75 1,65 0,18 6,34 0,62 462,27 64,44
14 + 0,00 1,11 0,39 22,43 4,63 484,70 69,08
15 + 0,00 1,37 0,15 24,80 5,40 509,50 74,48
15 + 5,12 1,64 0,16 7,71 0,79 517,20 75,27
AV. DR. ORLINDO BORGES
+ 7,00 0,02 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
+ 13,36 0,00 2,11 0,06 9,03 0,06 9,03




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
1 + 0,00 0,29 0,31 0,96 8,03 1,03 17,07
1 + 9,35 0,87 0,00 5,42 1,45 6,45 18,51
2 + 0,00 2,00 0,00 15,28 0,00 21,73 18,51
2 + 5,63 0,51 0,01 7,07 0,03 28,80 18,54
2 + 7,77 0,60 0,16 1,19 0,18 29,99 18,72
2 + 9,90 0,47 0,26 1,14 0,45 31,13 19,17
3 + 0,00 0,18 0,30 3,28 2,83 34,41 22,00
3 + 6,63 0,61 0,42 2,62 2,39 37,03 24,39
3 + 8,55 1,04 0,28 1,58 0,67 38,61 25,06
3 + 10,48 1,40 0,14 2,35 0,41 40,97 25,46
4 + 0,00 0,70 0,18 10,00 1,62 50,96 26,99
RESUMO DOS VOLUMES
TOTAL DE CORTE 3.864,19 m*

TOTAL DE ATERRO

1.006,25 m?®
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coD ORGAO DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE OBSERVAGAO
MEIO-FIO DE CONCRETO (MFC)
43018 DER-ES ROD. Meio .fIO de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagao e transporte do meio fio M 3.902,70
em Vias Urbanas
SARJETAS
2003291 SICRO Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 100-25 - escavagdo mecanica m 139,00
2003257 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 139,00
BOCA DE LOBO (BL) E CAIXA-RALO

COMP. Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 119,00

COMP. Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 1,00
2003624 SICRO Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais un 6,00

POCO DE VISITA (PVI)
2003680 SICRO Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 37,00
2003682 SICRO Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00
2003692 SICRO Poco de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 8,00
2003694 SICRO Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5,00
CHAMINE DOS POGOS DE VISITA (CPV)
2003714 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 46,00
2003716 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00
2003718 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00
CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS)
2003517 SICRO |Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais un 1,00
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS
804015 SICRO Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 637,00
804023 SICRO Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.383,00
804031 SICRO Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 9,00
RELAGAO DE BOCAS DE BUEIRO

804081 SICRO Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00
804101 SICRO Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE MEIOS-FIOS

LOCALIZAGO (ESTACA) PROJETO TIPO (COD.) ZEEN OBSERVAGAO
INICIO FINAL LADO (m)
AV. VITORIA
0 + 0,00 35 + 6,74 LE MFC-PRE-MOLDADO 711,07
+ 0,00 26 + 0,00 LD MFC-PRE-MOLDADO 562,32
0 + 0,00 35 + 6,74 LD MFC-PRE-MOLDADO 64,00
RUA IBIRAGU
+ 0,00 15 + 5,12 LD MFC-PRE-MOLDADO 296,96
0 + 0,00 15 + 5,12 LE MFC-PRE-MOLDADO 294,37
RUA SERRA
+ 0,00 6 + 1358 LE MFC-PRE-MOLDADO 125,00
0 + 0,00 6 + 1358 LD MFC-PRE-MOLDADO 143,50
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO
+ 0,00 1706+ 0,00 LE MFC-PRE-MOLDADO 164,33
0 + 0,00 1706+ 0,00 LD MFC-PRE-MOLDADO 224,20
RUA MARILANDIA
+ 0,00 3 + 10,81 LE MFC-PRE-MOLDADO 77,00
0 + 0,00 3 + 10,81 LD MFC-PRE-MOLDADO 65,00
AV. DR. ORLINDO BORGES
+ 0,00 3 + 10,81 LE MFC-PRE-MOLDADO 85,00
0 + 0,00 3 + 10,81 LD MFC-PRE-MOLDADO 79,00
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAGAO - 625
+ 0,00 14 + 9,45 LE MFC-PRE-MOLDADO 277,00
0 + 0,00 14 + 9,45 LD MFC-PRE-MOLDADO 380,55
RUA JACARAIPE
+ 0,00 3 + 16,50 LE MFC-PRE-MOLDADO 74,00
0 + 0,00 3 + 16,50 LD MFC-PRE-MOLDADO 69,00
VIELA SANTA TEREZA
+ 0,00 14 + 9,45 LE MFC-PRE-MOLDADO 41,80
0 + 0,00 14 + 9,45 LD MFC-PRE-MOLDADO 50,50
RUA MANGUINHOS
+ 0,00 2 + 17,98 LE MFC-PRE-MOLDADO 47,31
0 + 0,00 2 + 17,98 LD MFC-PRE-MOLDADO 46,24
RUA COLATINA
0 + 0,00 6 + 19,14 LE MFC-PRE-MOLDADO 135,71
0 + 0,00 6 + 19,14 LD MFC-PRE-MOLDADO 124,64
TOTAL DE REMOGAO DE MEIO FIO DE CONCRETO (m) = 0,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-PRE-MOLDADO (m) = 4.138,50
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 (m) = 0,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - EXTRUSADO (m) = 0,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 (m) = 0,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - EXTRUSADO (m) = 0,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE SARJETAS
LOCALIZAGAO (ESTACA P j
ghol ) PROJETO TIPO (COD.) 2L L) OBSERVAGAO
INICIO | FINAL | LADO (m)
AV.VITORIA
26 + 000 [ 33 + 000 | LD STC 100-20 [ 139,00
TOTAL DE SARJETA - STC 100-20 (triangular de concreto) (m) = 139,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO
LOCALIZAGAO . B
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGCAO
ESTACA LADO
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAGAO - 625
7 + 15,70 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-01
6 + 15,33 LD/LE CXR-01 3,000 PV-100-02
4 + 16,71 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-03
0 + 0,00 LD/LE CXR-01 3,000 PV-100-04
2 + 0,00 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-05
0 + 9,90 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-06
VIELA SANTA TEREZA
1 + 9,55 LD/LE CXR-01 2,000 PV-200-01
RUA COLATINA
6 + 7,49 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-1
4 + 7,49 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-2
0 + 1,99 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-3
0 + 17,36 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-4
2 + 1,44 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-5
RUA MANGUINHOS
1 + 7,61 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-6
RUA IBIRAGU
8 + 19,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-20
7 + 14,63 LD/LE CXR-01 2,000 PV-21
6 + 9,88 LD/LE CXR-01 2,000 PV-22
4 + 19,44 LD/LE CXR-01 2,000 PV-23
4 + 9,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-24
3 + 19,59 LD/LE CXR-01 2,000 PV-25
3 + 9,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-26
2 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-27
2 + 13,55 LD/LE CXR-01 2,000 PV-28
1 + 19,59 LD/LE CXR-01 2,000 PV-29
0 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-30
RUA IBIRAGU
14 + 19,82 LD/LE CXR-01 2,000 PV-44
13 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-45
1" + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-46
10 + 8,38 LD/LE CXR-01 3,000 PV-47
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO
10 + 12,79 LD/LE CXR-01 2,000 PV-17
0 + 13,71 LD/LE CXR-01 3,000 PV-18
7 + 14,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-19
6 + 4,93 LD/LE CXR-01 3,000 PV-31
4 + 13,90 LD/LE CXR-01 2,000 PV-32
3 + 3,91 LD/LE CXR-01 3,000 PV-41
1 + 10,05 LD/LE CXR-01 2,000 PV-42
0 + 1,16 LD/LE CXR-01 1,000 PV-57
RUA MARILANDIA
1 + 18,54 LD/LE CXR-01 2,000 PV-16
RUA SERRA
5 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-33
4 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-34
4 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-35
3 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-36




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO

LOCALIZAGAO . B
e LADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGCAO
3 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-37
2 + 18,39 LD/LE CXR-01 2,000 PV-38
2 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-39
1 + 8,37 LD/LE CXR-01 2,000 PV-40
AV. DR. ORLINDO BORGES
3 + 19,99 LD/LE CXR-01 2,000 PV-48
3 + 9,68 LD/LE CXR-01 2,000 PV-49
2 + 19,97 LD/LE CXR-01 2,000 PV-50
2 + 10,03 LD/LE CXR-01 2,000 PV-51
1 + 19,98 LD/LE CXR-01 2,000 PV-52
1 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-53
0 + 19,98 LD/LE CXR-01 2,000 PV-54
0 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-55
0 + 0,00 LD/LE CXR-01 2,000 PV-56
AV. VITORIA
24 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-58
22 + 5,72 LD CXR-01 1,000 PV-59
20 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-60
19 + 577 LD CXR-01 1,000 PV-61
18 + 572 LD CXR-01 1,000 PV-62
16 + 5,84 LD CXRD-01 1,000 PV-63
14 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-64
2 + 6,00 LD BLC 02 1,000
4 + 5,00 LD BLC 02 1,000
6 + 5,00 LD BLC 02 1,000
8 + 5,00 LD BLC 02 1,000
11 + 5,00 LD BLC 02 1,000
13 + 5,00 BLC 02 1,000
TOTAL DE CAIXA-RALO - CXR-01 (Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) = 119,00
TOTAL DE CAIXA-RALO - CXRD-01 (Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) = 1,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLC 01 (Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLC 02 (Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples) (und) = 6,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 01 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 02 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 03 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 04 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLS 01 (Boca de lobo simples) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLS 02 (Boca de lobo simples) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 01 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 02 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 03 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 04 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 0,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELACAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA

LOCALIZAGAO

IDENTIFICAGAO e e DT:I\:I%?RgO PSI%?“[:E C?('I;;:; g E C&T':\DI‘J)E gg;g: E CHAMINE OBSERVAGAO
PV-100-01 7 + 15,70 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,550 0,83 0,83 CPV-01
PV-100-02 6 + 14,06 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,480 0,49 0,49 CPV-01
PV-100-03 4 + 16,71 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,390 0,31 0,31 CPV-02
PV-100-04 0 + 0,00 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,320 0,17 0,17 CPV-02
PV-100-05 2 + 0,00 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 1,980 0,03 0,03 CPV-01
PV-100-06 0 + 9,90 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 1,580 0,50 0,50 CPV-01
PV-200-01 1 + 9,55 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,210 0,78 0,78 CPV-01
PV-300-01 6 + 7,49 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,890 1,18 1,18 CPV-01
PV-300-02 4 + 7,49 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,620 0,98 0,98 CPV-01
PV-300-03 0 + 1,99 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,300 0,95 0,95 CPV-01
PV-300-04 0 + 17,36 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,200 0,87 0,87 CPV-01
PV-300-05 2 + 1,44 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,300 0,80 0,80 CPV-01
PV-300-06 1 + 7,61 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,800 0,65 0,65 CPV-01

PV-20 8 + 19,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 13,920 12,40 CPV-01
PV-21 7 + 14,63 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 13,330 11,91 CPV-01
PV-22 6 + 9,88 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 12,610 11,10 CPV-01
PV-23 4 + 19,44 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 11,280 8,72 CPV-02
PV-24 4 + 9,81 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 9,850 7,01 CPV-03
PV-25 3 + 19,59 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 8,050 5,27 CPV-03
PV-26 3 + 9,81 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 6,590 4,27 CPV-02
PV-27 2 + 19,81 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 5,360 3,59 CPV-01
PV-28 2 + 13,55 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 4,420 2,57 CPV-01
PV-29 1 + 19,59 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 3,700 1,96 CPV-01
PV-30 0 + 19,81 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 2,980 1,58 CPV-01
PV-44 14 + 19,82 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 13,850 12,63 CPV-01
PV-45 13 + 9,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 13,990 12,47 CPV-01
PV-46 11 + 19,81 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 14,130 12,33 CPV-01
PV-47 10 + 838 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 14,210 12,13 CPV-02
PV-17 10 + 12,79 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,520 1,75 CPV-01
PV-18 0 + 13,71 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,790 1,53 CPV-01
PV-19 7 + 14,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,990 1,38 CPV-01
PV-31 6 + 4,93 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,960 1,22 CPV-01
PV-32 4 + 13,90 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,880 1,06 CPV-01
PV-41 3 + 3,91 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,990 0,91 CPV-02
PV-42 1 + 10,05 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,790 0,73 CPV-02
PV-43 0 + 1,16 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,920 0,12 CPV-03
EIXO
PV-33 5 + 18,35 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 11,950 10,55 CPV-01
PV-34 4 + 18,35 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 10,250 8,59 CPV-01
PV-35 4 + 835 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 8,890 7,06 CPV-01
PV-36 3 + 18,35 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 7,760 5,81 CPV-01
PV-37 3 + 835 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 6,370 4,13 CPV-02
PV-38 2 + 18,39 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 4,990 3,16 CPV-01
PV-39 2 + 835 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 4,070 2,41 CPV-01




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELACAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA

LOCALIZAGAO

IDENTIFICAGAO e e Dnlnﬁl\lllcl);RﬂO PSI%?“[:E CC:('I;:; g E C&T':\DI;E gl?:l-SOD E CHAMINE OBSERVAGAO

PV-40 1 + 837 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,190 2,02 CPV-01

PV-47 10 + 8,38 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 14,210 12,13 CPV-02

PV-48 3 + 19,99 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 13,240 10,93 CPV-02

PV-49 3 + 9,68 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 11,500 9,68 CPV-01

PV-50 2 + 19,97 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 10,140 8,40 CPV-01

PV-51 2 + 10,03 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 9,080 7,11 CPV-01

PV-52 1 + 19,98 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 7,620 5,01 CPV-03

PV-53 1 + 9,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 5,400 3,00 CPV-02

PV-54 0 + 19,98 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,430 1,61 CPV-01

PV-55 0 + 9,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,300 0,94 CPV-01

PV-56 0 + 0,00 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 1,810 0,48 CPV-01

PV-57 24 + 584 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 4,050 2,61 CPV-01

PV-58 22 + 572 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,660 2,21 CPV-01

PV-59 20 + 584 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,210 1,50 CPV-01

PV-60 19 + 577 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,840 1,10 CPV-01

PV-61 18 + 572 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,380 0,71 CPV-01

PV-62 16 + 584 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 1,820 0,32 CPV-01

PV-63 14 + 584 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 1,760 -0,09 CPV-01
TOTAL DE POCO DE VISITA - PVI-02 (BSTC @ 60) (und) = 37,00
TOTAL DE POCO DE VISITA - PVI-03 (BSTC @ 80) (und) = 11,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-01 (und) = 46,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-02 (und) = 11,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-03 (und) = 4,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-04 (und) = 0,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-05 (und) = 0,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE CAIXA COLETORA DE SARJETA

LOCALIZAGAO

IDENTIFICAGAO @ DIAMETRO PROFUNDIDADE H GRELHA PROJE(-;O TIPO OBSERVAGCAO
ESTACA LADO (m) (cop.)
CCS-01 25 + 18,67 EIXO BSTC 9 60 1,500 F.F.A. CCS 01-GR. F.FA.
TOTAL DE CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 (com grelha de ferro) (und) = 1,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

Trecho PROJETOTIPO (6D Dispositivo Montante Dispositivo Jusante o " ob
(coD) Obra Ne Cota Pav. (m) CotaFundo [ N° Cota Pav. | Cota Fundo | (m) o §
(m) (m) (m)
PV-10001 | PV-100-02 BSTC 00,60 EY PV-100-01 2,550 0,83 PV PV-100-02 2,480 0,49 19,00 | 050%
PV-10002 |  PV-100-03 BSTC 30,60 PV PV-100-02 2,480 0,49 PV PV-100-03 2,390 0,31 3600 | 050%
PV-100-03 |  PV-100-04 BSTC 20,60 PV PV-100-03 2,390 0,31 PV PV-100-04 2,320 017 2800 | 050%
PV-10004 |  PV-100-05 BSTC 30,60 PV PV-100-04 2,320 0417 PV PV-100-05 1980 0,03 2600 | 050%
PV-100-05 |  PV-100-06 BSTC 20,60 PV PV-100-05 1,980 0,03 PV PV-100-06 1580 0,50 2000 | 050%
Pv-100-05 | PANGAMENTO BSTC 30,60 PV PV-100-06 1,580 0,50 Bo | ANGAMENTO ; 0250 | 4900 | 050%
PV-20001 |  PV-100-05 BSTC 30,60 PV PV-200-01 2210 078 PV PV-100-05 1,980 0,03 2800 | 050%
PV-300-01 |  PV-300-02 BSTC 30,60 PV PV-300-01 2,890 118 PV PV-300-02 2,620 0,98 3800 | 050%
PV-30002 |  PV-300-05 BSTC 30,60 PV PV-300-02 2,620 0,98 PV PV-300-05 2,300 0,80 4400 | 050%
PV-300-05 |  PV-300-06 BSTC 30,60 PV PV-300-05 2,300 0,80 PV PV-300-06 2,800 0,65 3100 | 050%
PV-30006 |  PV-100-04 BSTC 30,60 PV PV-300-06 2,800 0,65 PV PV-100-04 2,320 017 2000 | 050%
PV-30003 |  PV-300-04 BSTC 30,60 PV PV-300-03 2,300 095 PV PV-300-04 2,200 0,87 1600 | 050%
PV-300-04 |  PV-300-05 BSTC 20,60 PV PV-300-04 2,200 0,87 PV PV-300-05 2,300 0,80 2300 | 150%
ccs-01 PV-57 BSTC 20,60 cx ccs-01 4,090 2,780 PV PV-57 4,050 2,61 3200 [ 050%
PV-57 PV-58 BSTC 3 0,60 PV PV-57 4,050 2,61 PV PV-58 3,660 2,21 3900 | 050%
PV-58 PV-59 BSTC 20,60 PV PV-58 3,660 2,21 PV PV-59 3210 1,50 3800 | 1.00%
PV-59 PV-60 BSTC 3 0,60 PV PV-59 3210 150 PV PV-60 2,840 1,10 1900 | 1.50%
PV-60 PV-61 BSTC 20,60 PV PV-60 2,840 1,10 PV PV-61 2,380 071 19,00 | 1.50%
PV-61 PV-62 BSTC 3 0,60 PV PV-61 2,380 0,71 PV PV-62 1820 0,32 3000 | 200%
PV-62 PV-63 BSTC 20,60 PV PV-62 1,820 032 PV PV-63 1,760 009 | 39,00
Pu-gy | LANGAMENTO BSTC 20,60 cx PV-63 1,760 0,09 Bo | WANGAMENTO - 0,151 600 | 050%
PV-44 PV-45 BSTC 3 0,60 PV PV-44 13,850 12,63 PV PV-45 405 261 2800 | 050%
PV-45 PV-46 BSTC 20,60 PV PV-45 13,990 1247 PV PV-46 405 261 2800 | 050%
PV-46 V47 BSTC 3 0,60 PV PV-46 14,130 12,33 PV V47 405 2,61 3100 | 050%
PV-47 PV-48 BSTC 20,60 PV PV-47 14,210 12,13 PV PV-48 405 2,61 900 | 500%
PV-48 PV-49 BSTC 3 0,60 PV PV-48 13,240 10,93 PV PV-49 405 2,61 10,00 | 10,00%
PV-49 PV-50 BSTC 30,60 PV PV-49 11,500 9,68 PV PV-50 405 261 10,00 | 10,00%
PV-50 PV-51 BSTC 3 0,60 PV PV-50 10,140 8,40 Y PV-51 4,05 2,61 10,00 | 10,00%
PV-51 PV-52 BSTC 20,60 PV PV-51 9,080 711 PV PV-52 405 2,61 10,00 | 10,00%
PV-52 PV-53 BSTC 30,60 PV PV-52 7,620 5,01 PV PV-53 405 2,61 900 | 1000%
PV-53 PV-54 BSTC 20,60 PV PV-53 5,400 3,00 PV PV-54 405 2,61 800 | 1000%
PV-54 PV-55 BSTC 30,60 PV PV-54 3,430 161 PV PV-55 405 2,61 900 | 5.00%
PV-55 PV-56 BSTC 20,60 PV PV-55 2,300 0,94 PV PV-56 405 261 900 | 500%
Pu-gs | LANGAMENTO- BSTC 20,60 PV PV-56 1810 048 Py | LANGAMENTO-] 003 | 1700 | 1,00%
PV-20 PV-21 BSTC 30,60 PV PV-20 13,920 12,40 PV PV-21 405 2,61 2300 | 2.00%
PV-21 PV-22 BSTC 20,60 PV PV-21 13,330 11,91 PV PV-22 405 261 2300 | 200%
PV-22 PV-23 BSTC 30,60 PV PV-22 12,610 11,10 PV PV-23 405 261 2000 | 500%
PV-23 PV-24 BSTC 20,60 PV PV-23 11,280 8,72 PV PV-24 405 261 800 | 500%
PV-24 PV-25 BSTC 30,60 PV PV-24 9,850 7,01 PV PV-25 405 261 1000 | 500%
PV-25 PV-26 BSTC 20,60 PV PV-25 8,050 527 PV PV-26 405 261 900 | 500%
PV-26 Pv-27 BSTC 30,60 PV PV-26 6,59 427 PV Pv-27 405 2,61 900 | 5.00%
Pv-27 PV-28 BSTC 20,60 PV Pv-27 5,360 3,59 PV PV-28 405 261 800 | 500%
PV-28 PV-29 BSTC 30,60 PV PV-28 4,420 2,57 PV PV-20 405 2,61 900 | 200%
PV-29 PV-30 BSTC 20,60 PV PV-29 3,700 196 PV PV-30 405 261 18,00 | 200%
PV-30 PV-31 BSTC 30,60 PV PV-30 2,980 158 PV PV-31 405 2,61 1800 | 050%
PV-33 PV-34 BSTC 30,60 PV PV-33 11,950 10,55 PV PV-34 405 2,61 19,00 | 8,00%
PV-34 PV-35 BSTC 20,60 PV PV-34 10,250 8,59 PV PV-35 405 2,61 800 | 800%
PV-35 PV-36 BSTC 30,60 PV PV-35 8,890 7,06 PV PV-36 405 2,61 900 | 800%
PV-36 PV-37 BSTC 20,60 PV PV-36 7,760 5,81 PV PV-37 405 2,61 900 | 1000%
PV-37 PV-38 BSTC 3 0,60 PV PV-37 6,370 413 PV PV-38 405 261 800 | 1000%
PV-38 PV-39 BSTC 20,60 PV PV-38 4,990 316 PV PV-39 405 261 900 | 7.00%
PV-39 PV-40 BSTC 30,60 PV PV-39 4,070 241 PV PV-40 4,05 2,61 1800 | 200%
PV-40 PV-41 BSTC 20,60 PV PV-40 3,190 2,02 PV PV-41 405 261 2000 | 050%
PV-16 PV-18 BSTC 20,60 PV PV-16 #N/D #N/D PV PV-18 405 261 3300 | 050%
VA7 PV-18 BSTC 3 0,60 PV VA7 3,520 175 PV PV-18 405 261 2800 | 0.75%
PV-18 PV-19 BSTC 20,60 PV PV-18 2,790 153 PV PV-19 405 2,61 2800 | 050%
PV-19 PV-31 BSTC 30,60 PV PV-19 2,990 138 PV PV-31 405 261 2800 | 050%
PV-31 PV-32 BSTC 20,60 PV PV-31 2,960 122 PV PV-32 405 261 3000 | 051%
PV-32 PV-41 BSTC 3 0,60 PV PV-32 2,880 1,06 PV PV-41 405 261 2000 | 052%
PV-41 PV-42 BSTC 20,60 PV PV-41 2,990 0,91 PV PV-42 405 261 3200 | 052%
PV-42 PV43 BSTC 3 0,60 PV PV-42 2,790 073 PV PV-43 405 261 2700 | 051%
PV-43 "ANQAO'\QENTO' BSTC @ 0,80 PV PV-43 2,920 0,12 BO "ANQAO'\QENTO' 0,034 9,00 1,00%




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

BLC-01 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-01 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-02 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-02 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-03 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-03 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-04 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-04 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-05 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-05 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-06 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-06 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
- PV =
BO =BOCA POCO
D DAS QUANTIDADES
BSTC @ 0,40 637,00 m
Bueiro simples tubular de concreto CA Il PB - BSTC @ 0,60 (m) 1383,00 m
Bueiro simples tubular de concreto CA Il PB - BSTC @ 0,80 (m) 9,00 m
Boca de BSTC D = 0,60 m - i 0° - areia e brita col iais - alas retas 8 und
Boca de BSTC D = 0,80 m - i 0° - areia e brita col iais - alas retas 1 und
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 Km
SINALIZACAO HORIZONTAL
ESTACAS CADENCIA/ < ‘
INICIAL FINAL TIPO RAZAO / LAR(ﬁ;JRA EXT(EI$5A0 ( I:z%l‘:]) OBSERVACAO
NIC FATOR _
AV. VITORIA

0 + 000] 8 + 0,00 LFO-1 - 0,10 162,00 16,20

8§ + 000 8 + 745 LFO-1 - 0,10 7,45 0,75

9 + 370 9 + 625 LFO-1 - 0,10 6,35 0,64
10 + 877 11 + 377 LFO-1 - 0,10 15,00 1,50
11 + 37725 + 550 LFO-1 - 0,10 282,00 28,20
26+ 0,001 33 + 0,00 LFO-1 - 0,10 140,00 14,00
25 + 5,50 26 + 0,00 LFO-2 1x2 0,10 14,50 0,48

8 + 900 8 + 9,00 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20

9 + 10,751 9 + 10,75 FTP-1 - 0,40 60,20 24,08
10 + 3,17 [ 10 + 3,17 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20

8§ + 745 8 + 745 LRE - 0,40 3,00 1,20

9 + 900 9 + 9,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

9 + 6251 9 + 9,00 |LCA-AMARELO - 0,10 15,10 1,51

9 + 625 9 + 9,00 |ZPA-AMARELO - 0,30 3,00 0,90

8§ + 6,00 8 + 6,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
9 + 1000 9 + 10,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
1 + 100] 1 + 1.00 LEGENDA - - - 1.45 PARE

ES-010

3 + 400 5 + 10,00 LFO-2 1x2 0,10 21,00 0,70

5 + 13.00f 6 + 14,00 LFO-2 1x2 0,10 46,00 1,53

0 + 000] 1 + 17,00 LFO-3 - 0,10 36,00 7,20

0 + 000] 1 + 17,00 TACHA 1X1 - 35,00 35,00

1 _+ 19,00] 2 + 15,00 LFO-3 - 0,10 17,20 3.44

1 _+ 19,00] 2 + 15,00 TACHA 1X1 - 15,00 15,00

6 + 13.00f 12 + 15,00 LFO-3 - 0,10 122,00 24,40

6 + 13.00f 12 + 15,00 TACHA 1X1 - 122,00 122,00

ONDULACAO
1 + 17,001 1T + 19,00 TRANSVERSAL - 0,25 35,00 8,75
ONDULACAO
5 + 10,00 5 + 12,00 TRANSVERSAL - 0,25 43,00 10,75




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 Km
SINALIZACAO HORIZONTAL
ESTACAS CADENCIA / - .
INICIAL FINAL TIPO RAZAO / LAR(ﬁ;JRA EXT(EI$8A0 ( I:z%l‘:]) OBSERVACAO
NIC FATOR
1 + 1400 3 + 3.00 LCO 1X1 0,10 30,00 1,50 LD
3 + 300 3 + 19,00 LCO 1X1 0,10 16,00 0,80 LE
4 + 0,00 5 + 19,00 LCO 1X1 0,10 40,00 2,00 LD
5 + 200 6 + 12,00 LCO 1X1 0,10 31,00 1,55 LE
2 + 16,00f 2 + 16,00 LRE - 0,40 4,50 1,80
3+ 320 3 + 3,00 LRE - 0,40 4,50 1,80
2 + 17,00 3 + 1,00 FTP-1 - 0,40 44,00 17,60
0 + 000 5 + 6,00 LBO - 0,10 91,20 9,12 LE
5 + 16,00 12 + 14,74 LBO - 0,10 164,30 16,43 LE
0 + 0,00 4 + 6,00 LBO - 0,10 71,70 7,17 LD
4 + 16001 12 + 1474 LBO - 010 182.40 18.24 LD
RUA COLATINA
2 + 1400 3 + 9.00 LFO-1 - 0,10 15,00 1,50
3+ 900 6 + 8,00 LFO-1 - 0,10 60,00 6,00
0 + 500 0 + 7,00 | LCA-BRANCO - 0,10 11,00 1,10
1 + 17,00f 2 + 1,00 | LCA-BRANCO - 0,10 9,10 0,91
0 + 500 0 + 7,00 ]| ZPA-BRANCO - 0,10 14,00 1,40
1 + 17,00f 2 + 1,00 | ZPA-BRANCO - 0,10 17,50 1,75
0 + 700 1 + 17,00 MER - 0,10 43,00 2,80
2 + 12,00 2 + 12,00 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20
6 + 800 6 + 8,00 FTP-1 - 0,40 34,00 13,60
2 + 1400f 2 + 14,00 LRE - 0,40 3,00 1,20
6 + 6,00 6 + 6,00 LRE - 0,40 4,00 1,60
2 + 1500f 2 + 15,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
6 + 500 6 + 5,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
3 + 400 3 + 400 LEGENDA - - - 1.1 SIGA EM FRENTE
RUA IBIRACU

0 + 10,00f 10 + 0,00 LFO-1 - 0,10 190,00 19,00
10 + 15,00 15 + 5,12 LFO-1 - 0,10 90,00 9,00
10 + 0,00 | 10 + 15,00 LFO-2 1x2 0,10 15,00 0,50




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 Km
SINALIZACAO HORIZONTAL
ESTACA. CADENCIA/ ~ ‘
INICIALS - :‘INAL TIPO RAZAO/ LAR(ﬁ;JRA EXT:an:;SAO (n?’;jgl[:D OBSERVACAO
FATOR
0 + 500 0 + 9,00 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20
0 + 11,o0f 0 + 11,00 LRE - 0,40 3,00 1,20
0 + 12,001 0 + 12,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
RUA JACARAIPE
0 + 300 0 + 7,00 FTP-1 - 0,40 22,00 8,80
0 + 900 0 + 9,00 LRE - 0,40 4,00 1,60
1 + 1,00 1 + 1,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINACAO - 625

0 + 000] 2 + 10,00 LFO-1 - 0,10 50,00 5,00
3 + 19,00) 4 + 10,00 LFO-1 - 0,10 12,00 1,20
5 + 000 6 + 9,00 LFO-1 - 0,10 12,00 1,20
6 + 1800] 9 + 9,00 LFO-1 - 0,10 51,40 5,14
10 + 0,00 ] 10 + 12,00 LFO-1 - 0,10 11,50 1,15
11 + 900 | 11 + 15,00 LFO-1 - 0,10 5,60 0,56
4 + 10,001 5 + 0,00 LFO-2 1x2 0,10 10,00 0,33
6 + 900) 6 + 18,00 LFO-2 1x2 0,10 8,80 0,29
9 + 900] 10 + 0,00 LFO-2 1x2 0,10 11,10 0,37
10 + 12,00 11 + 9,00 LFO-2 1x2 0,10 9,55 0,32
12 + 1,00 | 12 + 11,00 LFO-2 1x2 0,10 17,70 0,59
5 + 1,60 5 + 4,00 | LCA-BRANCO - 0,10 5,20 0,52 LE
5 + 1400] 5 + 14,00| LCA-BRANCO - 0,10 5,20 0,52 LE
8 + 10,001 8 + 12,00 LCA-BRANCO - 0,10 4,50 0,45 LE
9 + 7,00 9 + 9,00 | LCA-BRANCO - 0,10 4,40 0,44 LE
10 + 0,00 | 10 + 3,00 | LCA-BRANCO - 0,10 4,80 0,48 LE
11 + 13,00] 11 + 16,00 LCA-BRANCO - 0,10 4,95 0,50 LE
5 4+ 7,00 5 + 9,00 | LCA-BRANCO - 0,10 5,00 0,50 LD
8 + 200] 8 + 4,00 | LCA-BRANCO - 0,10 5,00 0,50 LD




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 Km
SINALIZACAO HORIZONTAL
ESTACA. CADENCIA/ < ‘
INICIALS - :‘INAL TIPO RAZAO/ LAR(ﬁ;JRA EXT:an:;SAO (n?’;jgl[:D OBSERVACAO
FATOR

9 + 900 | 10 + 12,00] LCA-BRANCO - 0,10 5,00 0,50 LD
5 + 1,60 5 + 4,00 | ZPA-BRANCO - 0,10 7,40 0,74 LE
5 4+ 1400 5 + 14,00 ZPA-BRANCO - 0,10 10,30 1,03 LE
8§ + 10,00 8 + 12,00] ZPA-BRANCO - 0,10 3,60 0,36 LE
9 + 7,00 9 + 9,00 | ZPA-BRANCO - 0,10 5,60 0,56 LE
10 + 0,00 [ 10 + 3,00 | ZPA-BRANCO - 0,10 3,60 0,36 LE
11 + 13,00] 11 + 16,00 ZPA-BRANCO - 0,10 5,10 0,51 LE
5 + 700 5 + 9,00 | ZPA-BRANCO - 0,10 5,20 0,52 LD
8§ + 200 8 + 4,00 | ZPA-BRANCO - 0,10 5,20 0,52 LD
9 + 900 10 + 12,00 ZPA-BRANCO - 0,10 3,60 0,36 LD
5 + 500| 6 + 8,00 MER - 0,10 34,70 3,47 LE
§ + 12,00 9 + 8,00 MER - 0,10 20,00 2,00 LE
10 + 3,00 { 11 + 13,00 MER - 0,10 42,50 4,25 LE
5 + 900| 6 + 9,00 MER - 0,10 27,90 2,79 LD
6 + 18,00f 7 + 13,00 MER - 0,10 20,00 2,00 LD
8§ + 4,00 (10 + 9,00 MER - 0,10 62,00 6,20 LD
2 + 10,00] 2 + 14,00 FTP-1 - 0,40 24,00 9,60
3 + 13,00f 3 + 17,00 FTP-1 - 0,40 24,00 9,60
11 + 17,00f 12 + 1,00 FTP-1 - 0,40 36,00 14,40
12+ 12,00 12 + 16,00 FTP-1 - 0,40 36,00 14,40
2 + 900] 2 + 9,00 LRE - 0,40 2,50 1,00
3 + 18,00f 3 + 18,00 LRE - 0,40 2,50 1,00
11 + 15,00f 11 + 15,00 LRE - 0,40 3,50 1,40
12 + 18,00f 12 + 18,00 LRE - 0,40 3,50 1,40
14 + 1,00 [ 14 + 3,00 LBO - 0,10 12,60 1,26
14 + 1,00 [ 14 + 3,00 TACHA 1X1 - 12,00 12,00
2 + 7001 2 + 7,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 Km
SINALIZACAO HORIZONTAL
ESTACA. CADENCIA/ < ‘
INICIALS - :‘INAL TIPO RAZAO/ LAR(ﬁ;JRA EXT:an:;SAO (n?’;jgl[:D OBSERVACAO
FATOR
4 + 000] 4 + 0,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
11 + 13,00 11 + 13,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
12+ 19,000 12 + 19,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
5 + 11,000 5 + 11,00 LEGENDA - - - 1,05 DEF
5 + 18,000 5 + 18,00 LEGENDA - - - 1,5 IDOSO
RUA MANGUINHOS

0 + 400] 0 + 8,00 FTP-1 - 0,40 22,00 8,80

2 + 10,001 2 + 14,00 FTP-1 - 0,40 22,00 8,80

2 + 800] 2 + 8,00 LRE - 0,40 4,00 1,60

2 + 600] 2 + 6,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO

0 + 000] 2 + 16,00 LFO-1 - 0,10 52,70 5,27

3 + 10,00f 3 + 15,00 LFO-1 - 0,10 5,00 0,50

4 + 300] 5 + 19,00 LFO-1 - 0,10 35,90 3,59

6 + 11,00f 8 + 18,00 LFO-1 - 0,10 47,30 4,73

9 + 14,00 12 + 2,00 LFO-1 - 0,10 48,60 4,86

2 + 16,00] 3 + 11,00 LFO-2 1x2 0,10 14,50 1,45

5 + 1900 6 + 11,00 LFO-2 1x2 0,10 12,00 1,20

8§ + 18,001 9 + 1,00 LFO-2 1x2 0,10 3,30 0,33

3 + 17,001 4 + 1,00 FTP-1 - 0,40 36,00 14,40

9 + 800 9 + 12,00 FTP-1 - 0,40 29,00 11,60

3 + 1500 3 + 15,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

4 + 300] 4 + 3,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

9 + 1400 9 + 14,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

3 + 1400) 3 + 14,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
4 + 4001 4 + 4,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
9 + 16,001 9 + 16,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 Km
SINALIZACAO HORIZONTAL
ESTACA. CADENCIA/ < ‘
INICIALS - :‘INAL TIPO RAZAO/ LAR(ﬁ;JRA EXT:an:;SAO (n?’;jgl[:D OBSERVACAO
FATOR
RUA MARILANDIA

0 + 000] 0 + 9,00 LFO-2 1x2 0,10 9,20 0,92

0 + 900] 0 + 9,00 LFO-1 - 0,10 43,90 4,39

3 + 200| 3 + 5,00 LBO - 0,10 12,60 1,26

3 + 200| 3 + 5,00 TACHA 1X1 - 12,00 12,00

AV.DR. ORLINDO BORGES

0 + 12,001 4 + 0,00 LFO-1 - 0,10 68,60 6,86

0 + 600] 0 + 10,00 FTP-1 - 0,40 31,61 12,64

4 + 100] 4 + 5,00 FTP-1 - 0,40 28,00 11,20

0 + 12,00] 0 + 12,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

3 + 1900f 3 + 19,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

0 + 1400] 0 + 14,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE
3 + 17,00f 3 + 17,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

RUA SERRA

0 + 12,00] 6 + 0,00 LFO-1 - 0,10 108,40 10,84

0 + 12,00] 0 + 12,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

0 + 600] 0 + 10,00 FTP-1 - 0,10 32,00 3,20

0 + 14,00] 0 + 14,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE

VIELA SANTA TEREZA

0 + 600] 0 + 10,00 FTP-1 - 0,40 41,60 16,64

0 + 12,001 2 + 9,70 LFO-1 - 0,10 38,10 3,81

0 + 12,00] 0 + 12,00 LRE - 0,40 4,00 1,60

0 + 14,00] 0 + 14,00 LEGENDA - - - 1,45 PARE




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
Local: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 Km
SINALIZACAO HORIZONTAL
ESTACAS CADENCIA/ < ‘ i
TIPO RAZAO / LARGURA |EXTENSAO AZREA OBSERVACAO
INICIAL FINAL FATOR (m) (m) (m?)/UND
RESUMO SINALIZACAO HORIZONTAL — BAIRRO SANTA MARTA
LFO-1 155,88
MARCAS 0 o
LONGITUDINAIS LCO 5.85
LBO 53,48
LRE 27,40
TR&%@%?ZAIS ONDULACAO 19.50
FTP-1 244,16
SINALIZACAO LCA-QMERELS 1,51
- |ZPA-AMAREL 0,90
HORIZONTAL MARCAS DE CANALIZACAO
LCA-BRANCO 6,42
ZPA-BRANCO 8,11
MARCAS DE DELIMITACAO
DE ESTACIONAMENTO E  [MER 23,51
PARADA
INSCRICOES NO PAVIMENTO [LEGENDA 31,20
TOTAL -PINTURA DE FAIXA, LEGENDAS E ZEBRADOS (m?) 621,98
DISPOSITIVOS 1ACHA 196,00
DISPOSITIVOS AUXILIARES DELIMITADORES TACHAO 0,00
REMOCAO TACHOES 0,00
TOTAL RAMPA DE ACESSO (und) 39,00




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Pavimentagdo e Drenagem do Bairro Santa Marta

DATA: JUNHO/2024

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 2,15 km

SINALIZACAO VERTICAL
LOCALIZACAO , DIMENSAO AREA -
TIPO CODIGO OBSERVACAO
ESTACA [ LADO (m) (m’) N
AV. VITORIA
8 4+ 520 LD R-1 0,25 0,302
9 + 1045 LD R-1 0,25 0,302
10 + 10,45 LE R-1 0,25 0,302
25 + 980 LD A-45 0,45 0,2025




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta

DATA: JUNHO/2024

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 2,15 km

_ SINALIZACAO VERTICAL
ESTL;)CC:LIZ(‘CA&DO TIPO CODIGO DIMFISS‘Z‘O A(lfnf)A OBSERVACAO

RUA COLATINA

2+ 1590 LE R-4a 0,4 0,126

2+ 1590 LE R-1 0,25 0,302

6 + 4,00 LD R-1 0,25 0,302

RUA IBIRACU

0 + 12,70 LE A-45 0,45 0,2025
RUA JACARAIPE

0 + 11,00 LE R-1 0,25 0,302

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINACAO - 625




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 km
SINALIZACAO VERTICAL
LOCALIZACAO TIPO CODIGO DIMENSAO AR]EA OBSERVACAO
ESTACA LADO (m) (m?)
2 4+ 7,00 LE R-1 0,25 0,302
4 + 0,50 LD R-1 0,25 0,302
4 + 18,30 LE R-4b 0,4 0,126
5 4 11,00 LE R-6b-ESP 0,4x0,6 0,24
11+ 12,28 LD R-1 0,25 0,302
13 4+ 0,89 LE R-1 0,25 0,302




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 km
SINALIZACAO VERTICAL
~ O , A A ~
LOCALIZACA TIPO CODIGO DIMENSAO AR]EA OBSERVACAO
ESTACA LADO (m) (m?)
311 + 12,00 LD A-45 0,45 0,2025
RUA MANGUINHOS
2+ 6,60 LD R-1 0,25 0,302
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO
3 4+ 13,40 LD R-1 0,25 0,302
4 + 4,90 LE R-1 0,25 0,302
9 4+ 15,88 LE R-1 0,25 0,302

RUA MARILANDIA




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta DATA: JUNHO/2024
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 2,15 km
SINALIZACAO VERTICAL
LOCALIZACAO TIPO CODIGO DIMENSAO AR];]A OBSERVACAO
ESTACA LADO (m) (m?)
0 + 9,69 LD A-45 0,45 0,2025
AV. DR. ORLINDO BORGES
0 + 13,94 LE R-1 0,25 0,302
3 4+ 18,99 LD R-1 0,25 0,302
RUA SERRA
0 + 718 LD R-1 0,25 0,302
0 + 13,80 LE R-1 0,25 0,302

VIELA SANTA TEREZA




NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Pavimentag@o e Drenagem do Bairro Santa Marta

DATA: JUNHO/2024

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 2,15 km

SINALIZACAO VERTICAL
LOCALIZACAO TIPO CODIGO DIMENSAO AR]EA OBSERVACAO
ESTACA LADO (m) (m?)
0 + 1531 LE R-1 0,25 0,302

RESUMO SINALIZACAO VERTICAL — BAIRRO SANTA MARTA

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTACAO PROJETADAS (m?) 6,23
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA PROJETADAS (m?) 0,81
TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m?) 7,04
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Elaboragao:

Servicos e Projetos de Engenharia LTDA

NI LTON FERREIRA Assinado de forma digital

por NILTON FERREIRA

VALADAQO:24195 VALADAO 24195979749
Dados: 2024.06.27 08:16:31
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Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D
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SILVA:08694577 SILVA:08694577720
Dados: 2024.06.27 08:16:46

720 -03'00'

Responsavel Técnico da Serpenge pela elaboragdo do Projeto:
Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

NILTON VALERIO Assinado de forma digital

ROSA por NILTON VALERIO ROSA
VALADAO:13543060740
VALADAO:135430 pados: 2024.06.27 08:17:01

60740 0300

Responsavel Técnico da Serpenge pela elaboragéo do Orgcamento:
Nilton Valério Rosa Valadao

Crea: ES-0432922/D
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