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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Marta no Distrito Sede de Aracruz, numa 
extensão total de 2.150,00 metros. 
O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 
• Volume 2 – Projeto de Execução; 
• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
• Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
• Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 4A – Memória de Cálculo apresenta as memórias de cálculos dos 
quantitativos apresentados na Planilha Orçamentária do Volume 4 deste Projeto. 
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4.0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS TOTAL UND OBSERVAÇÕES

1.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 
1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES Largura (m) Altura (m) Quantidade Total

6,00 3,00 1 18,00 M2

18,00 M2

1.1.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento 
term/acust., 2 luminárias,
janela de vidro, tomadas computador e telefone

Quantidade Meses Total

Tapume para canteiro 1 12 12,00 Mes

12,00 Mes
1.1.3 Aluguel de container para almoxarifado Quantidade Meses Total

Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 12 12,00 Mes

12,00 Mes

1.1.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar 
condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro

Quantidade Meses Total

Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 12 12,00 Mes

12,00 Mes

1.1.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, 
mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Quantidade Meses Total

Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 12 12,00 Mes

12,00 Mes

1.1.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, 
incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

Extensão (m) Total

Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 25,00 25,00 M

25,00 M

1.1.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de 
ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

Extensão (m) Total

Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 25,00 25,00 M

25,00 M

1.1.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até 
barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

Extensão (m) Total

Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 20,00 20,00 M

20,00 M

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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1.1.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 
7x12cm, elevado de 4m Quantidade Total

Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 2 2,00 Ud

2,00 Ud

1.1.10 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 8"x8", Extensão (m) Largura (m) Perímetro (m) Total

Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 30 40,00 140,00 140,00 M

140,00 M

1.1.11 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Quantidade Mobilização Desmobili. Total

Aluguel de container p/ escritório 1,00 0,50 0,50 1,00 Ud

Aluguel de container para almoxarifado 1,00 0,50 0,50 1,00 Ud

Aluguel de container tipo refeitório 1,00 0,50 0,50 1,00 Ud

Aluguel de container tipo sanitário 1,00 0,50 0,50 1,00 Ud

4,00 Ud
1.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

1.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Taxa Extensão (km) Total

5 und/Km 2,150 11,00 Ud

11,00 Ud
1.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Taxa Extensão (km) Total

5 und/Km 2,150 11,00 Ud

11,00 Ud

1.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para 
sinalização de obras Taxa Extensão (km) Total

50 m/Km 2,150 108,00 M

108,00 M
1.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético Taxa Extensão (km) Total

2 m²/Km 2,150 4,00 M2

4,00 M2

1.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e 
instalação Taxa Extensão (km) Total

50 m/Km 2,150 108,00 M

108,00 M
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2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de 
diâmetro até 0,15 m Extensão (m) Largura (m) X Lados Total

Limpeza para execução das obras 2150,00 2,00 x 2 8.600,00 m²

8.600,00 m²
2.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m Total

De acordo com o Projeto geométrico 10,00 un

10,00 un
2.1.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m Total

De acordo com o Projeto geométrico 6,00 un

6,00 un
2.1.4 Demolição de concreto simples com martelete Total

5,00 m³

5,00 m³

2.1.5
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de 
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo 
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Total

Demolição de concreto simples com martelete 5,00 m3

5,00 m3
2.2 TERRAPLENAGEM

2.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 
a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Total

Comp. Lateral 650,96 m³

Escavação e carga do bota-fora 2.606,38 m³

3.257,34 m³

2.2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 
200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Total

201-400 606,85 m³

606,85 m³
2.2.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Total

Bota-fora 2.606,38 m³

2.606,38 m³
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2.2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Total

0-200 520,77 m³

201-400 485,48 m³

1.006,25 m³

2.2.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Volume (m³) Peso Esp. (t/m³) DMT Total

Bota-fora 2606,38 1,875 27,53 134.538,23 tkm

134.538,23 tkm

2.2.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 
revestimento primário Volume (m³) Peso Esp. (t/m³) DMT Total

Bota-fora 2606,38 1,875 3,91 19.108,05 tkm

19.108,05 tkm
3.0 DRENAGEM E O.A.C
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

3.1.1 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em 
Vias Urbanas Taxa Extensão (km) Total

50 m/Km 2,15 108,00 M

108,00 M

3.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões Taxa Extensão (km) Total

50 m/Km 2,15 108,00 M

108,00 M

3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em 
Vias Urbanas Taxa Extensão (km) Total

50 m/Km 2,15 108,00 M

108,00 M

3.1.4 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias 
Urbanas Taxa Extensão (km) Total

50 m/Km 2,15 108,00 M

108,00 M
3.1.5 REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL Taxa Extensão (km) Total

20 m/Km 2,15 43,00 M

43,00 M
3.1.6 PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M Taxa Extensão (km) Total

1 un/Km 2,15 2,00 UN

2,00 UN
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3.1.7 CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO Taxa Extensão (km) Total

1 un/Km 2,15 2,00 UN

2,00 UN
3.1.8 TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO Taxa Extensão (km) Total

1 un/Km 2,15 2,00 UN

2,00 UN
3.1.9 LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M Taxa Extensão (km) Total

1 un/Km 2,15 2,00 UN

2,00 UN
3.2 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA

3.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Total

4.262,58 m³

4.262,58 m³
3.2.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria Total

325,54 m³

325,54 m³

3.2.3

Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e 
longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - 
profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

Total

4.602,32 m²

4.602,32 m²

3.2.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias 
Urbanas Total

1.541,59 m³

1.541,59 m³
3.2.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório Total

1.872,28 m³

1.872,28 m³
3.2.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Total

2.390,30 m³

2.390,30 m³

3.2.7 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Volume (m³) Peso Esp. (t/m³) DMT Total

2390,30 1,875 27,53 123.384,13 tkm

123.384,13 tkm
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3.2.8 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 
revestimento primário Volume (m³) Peso Esp. (t/m³) DMT Total

2390,30 1,875 3,91 17.523,86 tkm

17.523,86 tkm
3.3 SERVIÇOS

3.3.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação 
e transporte do meio fio
em Vias Urbanas

Total

De acordo com a N.S. de drenagem 4.138,50 M

4.138,50 M

3.3.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - 
areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 139,00 m

139,00 m

3.3.3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 637,00 m

637,00 m

3.3.4 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 1.383,00 m

1.383,00 m

3.3.5 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 9,00 m

9,00 m

3.3.6 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - 
alas retas Total

De acordo com a N.S. de drenagem 8,00 un

8,00 un

3.3.7 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - 
alas retas Total

De acordo com a N.S. de drenagem 1,00 un

1,00 un

3.3.8 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA Total

De acordo com a N.S. de drenagem 119,00 und

119,00 und
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3.3.9 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA Total

De acordo com a N.S. de drenagem 1,00 und

1,00 und

3.3.10 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e 
brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 6,00 un

6,00 un

3.3.11 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - 
areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 1,00 un

1,00 un
3.3.12 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 37,00 un

37,00 un
3.3.13 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 11,00 un

11,00 un
3.3.14 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 8,00 un

8,00 un
3.3.15 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 5,00 un

5,00 un
3.3.16 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 46,00 un

46,00 un
3.3.17 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 11,00 un

11,00 un
3.3.18 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais Total

De acordo com a N.S. de drenagem 4,00 un

4,00 un
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4.0 PAVIMENTAÇÃO
4.1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

4.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de 
cimento Total

De acordo com o quadro demonstrativo de pavimentação 2.090,76 m³

2.090,76 m³

4.1.2 Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento Total

De acordo com o quadro demonstrativo de pavimentação 1.054,68 m³

1.054,68 m³
4.1.3 Imprimação com emulsão asfáltica Total

De acordo com o quadro demonstrativo de pavimentação 14.951,70 m²

14.951,70 m²

4.1.4
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão 
areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

Total

De acordo com o quadro demonstrativo de pavimentação 14.951,70 M2

14.951,70 M2
4.1.5 Travessão de Travamento do Pavimento Total

Junção entre ES-010, ou solo, e pavimento com blocos + fim das ruas sem 

saída
206,00 m

206,00 m
4.2 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS E SOLOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS = 15,28%)

4.3.1 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) Área (m²)
taxa de aplicação 

(m²/t)
Total

Item 4.1.3 - Imprimação com emulsão asfáltica 14.951,70 0,0013 19,44 t

19,44 t
4.3.2 Transporte de E.A.I. (Imprimação) Total

Item 4.1.3 - Imprimação com emulsão asfáltica 19,44 t

19,44 t

4.3.3 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI DIFERENCIADO - 
15,57%) Volume (m³)

taxa de aplicação 

(m³/m³)
Total

Item 4.1.4 - Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de 

cimento
1054,68 0,70 738,28 M3

738,28 M3
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5.0 SINALIZAÇÃO
5.1 VERTICAL

5.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação Total

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (NS de sinalização) 6,23 m²

PLACAS DE ADVERTÊNCIA (NS de sinalização) 0,81 m²

7,04 m²

5.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação Total

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (NS de sinalização) 22,00 un

PLACAS DE ADVERTÊNCIA (NS de sinalização) 4,00 un

26,00 un
5.2 HORIZONTAL

5.2.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm Total

LBO (NS de sinalização) 54,00 m²

LFO (NS de sinalização) 201,50 m²

LCO (NS de sinalização) 5,80 m²

LCA (NS de sinalização) 20,00 m²

MER (NS de sinalização) 8,50 m²

FTP (NS de sinalização) 262,00 m²

LRE (NS de sinalização) 29,00 m²

580,80 m²

5.2.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm Total

ZPA BRANCO 9,50 m²

MENS. PAVIMENTO 31,00 m²

40,50 m²

5.2.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e 
colocação Total

TACHÃO BIRREFLETIVO 196,00 un

196,00 un
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 MURO DE GABIÕES

6.1.1 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 
2 m Total

Escavação para aplicação do concreto magro - De acordo com memória de 

quantidades - muro de gabiões
14,98 m³

14,98 m³
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6.1.2 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm Total

Área sob o concreto magro 149,84 m²

149,84 m²

6.1.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais Total

De acordo com memória de quantidades - muro de gabiões 14,98 m³

14,98 m³

6.1.4 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão 
comercial - fornecimento e assentamento Total

De acordo com memória de quantidades - muro de gabiões 246,40 m³

246,40 m³
6.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.2.1 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho 
hidráulico podotátil (L=0,40m) Total

Área obtida por meio das hachuras no projeto geométrico 6.323,94 M2

6.323,94 M2
6.2.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios Total

De acordo com o projeto de obras complementares e memória de cálculo 

apresentado no V4A
276,00 M

276,00 M

6.2.3 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a 
cada 2,5 m e esticador a cada 50 m Total

De acordo com o projeto de obras complementares e memória de cálculo 

apresentado no V4A
276,00 m

276,00 m
7.0 TRANSPORTE

7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Total

De acordo com a planilha de transportes apresentada 332.909,85 tkm

332.909,85 tkm

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário Total

De acordo com a planilha de transportes apresentada 57.261,77 tkm

57.261,77 tkm
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS TOTAL UND OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA

7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Total

De acordo com a planilha de transportes apresentada 31.856,67 tkm

31.856,67 tkm

7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em 
revestimento primário Total

De acordo com a planilha de transportes apresentada 1.536,00 tkm

1.536,00 tkm

7.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada Total

De acordo com a planilha de transportes apresentada 14.386,64 tkm

14.386,64 tkm

7.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário Total

De acordo com a planilha de transportes apresentada 604,48 tkm

604,48 tkm
8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 Administração local Total

Pessoal responsável pela administração local 1,00 und

1,00 und

 Medição de acordo com o 

avanço físico-financeiro da obra
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5.0 - MEMÓRIAS AUXILIARES
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E SERVIÇOS PRELIMINARES 
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5.1 - TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 

    
 
 
 

Destocamento de árvores com 

diâmetro de 0,15 a 0,30 m

COORDENADAS

1 X=386471,499  Y=7802409,670

2 X=386475,537  Y=7802405,246

3 X=386476,059  Y=7802404,494

4 X=386476,014  Y=7802403,521

5 X=386476,250  Y=7802401,491

6 X=386478,829  Y=7802391,503

7 X=386481,865  Y=7802384,204

8 X=386482,355  Y=7802382,384

9 X=386477,980  Y=7802395,602

10 X=386644,612  Y=7802429,311

QUANTIDADE

Destocamento de árvores com 

diâmetro maior que 0,30 m

COORDENADAS

1 X=386476,536  Y=7802400,561

2 X=386477,175  Y=7802399,474

3 X=386478,656  Y=7802394,358

4 X=386479,144  Y=7802392,265

5 X=386483,293  Y=7802381,020

6 X=386756,292  Y=7802449,191

QUANTIDADE

ÁREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)

100,00 0,05 5,00

Demolição de concreto simples com martelete

ENTRONCAMENTO DA RUA MARILÂNDIA COM A 

RUA SERRA

COORDENADAS

X=386645,810  Y=7802387,157

X=386670,536  Y=7802362,976

X=386671,249  Y=7802364,035

X=386645,790  Y=7802379,642

X=386645,083  Y=7802382,561

X=386652,436  Y=7802394,513

X=386657,140  Y=7802402,199

X=386659,771  Y=7802405,896

X=386658,255  Y=7802406,974

X=386654,526  Y=7802401,562

X=386643,052  Y=7802382,722

X=386643,958  Y=7802379,030

X=386670,536  Y=7802362,976



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

0 + 0,00 386430,23 7802399,50 -2,00% 1,236 2,70 1,531 1,290 -0,241 2,70 1,236 -2,00%

0 + 10,00 386439,01 7802394,72 -2,00% 1,299 2,70 1,636 1,353 -0,283 2,70 1,299 -2,00%

1 + 0,00 386447,80 7802389,94 -2,00% 1,387 2,70 1,682 1,441 -0,241 2,70 1,387 -2,00%

1 + 10,00 386456,58 7802385,16 -2,00% 1,527 2,70 1,796 1,581 -0,215 2,70 1,527 -2,00%

2 + 0,00 386465,36 7802380,38 -2,00% 1,692 2,70 2,010 1,746 -0,264 2,70 1,692 -2,00%

2 + 10,00 386474,14 7802375,60 -2,00% 1,858 2,70 2,142 1,912 -0,230 2,70 1,858 -2,00%

2 + 13,40 386477,13 7802373,97 -2,00% 1,910 2,70 2,191 1,964 -0,227 2,70 1,910 -2,00%

2 + 15,43 386478,94 7802373,05 -2,00% 1,937 2,70 2,217 1,991 -0,226 2,70 1,937 -2,00%

2 + 17,45 386480,79 7802372,25 -2,00% 1,961 2,70 2,247 2,015 -0,232 2,70 1,961 -2,00%

3 + 0,00 386483,16 7802371,30 -2,00% 1,988 2,70 2,288 2,042 -0,246 2,70 1,988 -2,00%

3 + 7,82 386490,42 7802368,41 -2,00% 2,040 2,70 2,310 2,094 -0,216 2,70 2,040 -2,00%

3 + 10,00 386492,50 7802367,76 -2,00% 2,046 2,70 2,334 2,100 -0,234 2,70 2,046 -2,00%

3 + 10,24 386492,74 7802367,71 -2,00% 2,047 2,70 2,345 2,101 -0,244 2,70 2,047 -2,00%

3 + 12,67 386495,15 7802367,42 -2,00% 2,053 2,70 2,344 2,107 -0,237 2,70 2,053 -2,00%

4 + 0,00 386502,47 7802367,18 -2,00% 2,069 2,70 2,404 2,123 -0,281 2,70 2,069 -2,00%

4 + 10,00 386512,47 7802366,85 -2,00% 2,092 2,70 2,459 2,146 -0,313 2,70 2,092 -2,00%

5 + 0,00 386522,46 7802366,52 -2,00% 2,115 2,70 2,470 2,169 -0,301 2,70 2,115 -2,00%

5 + 4,63 386527,09 7802366,37 -2,00% 2,084 4,80 2,412 2,180 -0,232 2,70 2,126 -2,00%

5 + 6,65 386529,10 7802366,46 -2,00% 2,082 5,10 2,372 2,184 -0,188 2,80 2,128 -2,00%

5 + 8,66 386531,07 7802366,88 -2,00% 2,085 5,20 2,347 2,189 -0,158 5,20 2,085 -2,00%

5 + 10,00 386532,35 7802367,26 -2,00% 2,088 5,20 2,336 2,192 -0,144 5,20 2,088 -2,00%

6 + 0,00 386541,94 7802370,12 -2,00% 2,111 5,20 2,409 2,215 -0,194 5,20 2,111 -2,00%

6 + 8,98 386550,54 7802372,69 -2,00% 2,131 5,20 2,442 2,235 -0,207 5,20 2,183 -1,00%

6 + 10,00 386551,53 7802372,94 -2,00% 2,134 5,20 2,448 2,238 -0,210 5,20 2,134 -2,00%

6 + 13,24 386554,76 7802373,19 -2,00% 2,141 5,20 2,455 2,245 -0,210 5,20 2,141 -2,00%

6 + 17,51 386558,90 7802372,26 -2,00% 2,151 5,20 2,378 2,255 -0,123 5,20 2,151 -2,00%

7 + 0,00 386561,20 7802371,30 -2,00% 2,207 2,70 2,317 2,261 -0,056 5,20 2,157 -2,00%

7 + 10,00 386570,44 7802367,48 -2,00% 2,230 2,70 2,120 2,284 0,164 5,20 2,180 -2,00%

7 + 14,25 386574,36 7802365,85 -2,00% 2,248 2,80 2,141 2,304 0,163 2,70 2,250 -2,00%

7 + 18,79 386578,82 7802365,54 -2,00% 2,340 3,30 2,185 2,406 0,221 5,10 2,304 -2,00%

8 + 0,00 386579,95 7802365,95 -2,00% 2,380 3,40 2,203 2,448 0,245 5,00 2,348 -2,00%

8 + 3,33 386582,55 7802367,99 -2,00% 2,525 3,70 2,531 2,599 0,068 5,30 2,493 -2,00%

8 + 10,00 386586,67 7802373,23 -2,00% 2,964 3,70 3,409 3,038 -0,371 6,20 2,914 -2,00%

9 + 0,00 386592,84 7802381,10 -2,00% 3,475 6,20 3,780 3,599 -0,181 6,20 3,475 -2,00%

9 + 8,83 386598,30 7802388,04 -2,00% 3,686 6,20 3,914 3,810 -0,104 6,20 3,686 -2,00%

9 + 10,00 386599,02 7802388,96 -2,00% 3,744 3,70 3,919 3,818 -0,101 6,20 3,694 -2,00%

9 + 19,06 386604,71 7802396,02 -2,00% 3,787 3,70 4,102 3,861 -0,241 6,20 3,737 -2,00%

10 + 0,00 386605,30 7802396,74 -2,00% 3,791 3,70 4,104 3,865 -0,239 6,20 3,741 -2,00%

10 + 9,29 386611,27 7802403,87 -2,00% 3,785 6,20 4,214 3,909 -0,305 6,20 3,785 -2,00%

10 + 10,00 386611,73 7802404,40 -2,00% 3,789 6,20 4,206 3,913 -0,293 6,20 3,789 -2,00%

10 + 13,76 386614,17 7802407,26 -2,00% 3,807 6,20 4,189 3,931 -0,258 6,20 3,807 -2,00%

11 + 0,00 386618,17 7802412,05 -2,00% 3,836 6,20 4,213 3,960 -0,253 3,70 3,886 -2,00%

11 + 7,59 386622,91 7802417,99 -2,00% 3,790 6,20 4,167 3,914 -0,253 3,70 3,840 -2,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

11 + 10,00 386624,38 7802419,89 -2,00% 3,698 6,20 4,119 3,822 -0,297 3,70 3,748 -2,00%

12 + 0,00 386630,32 7802427,93 -2,00% 2,973 6,20 3,287 3,097 -0,190 3,70 3,023 -2,00%

12 + 1,43 386631,15 7802429,10 -2,00% 2,876 6,20 3,164 3,000 -0,164 3,70 2,926 -2,00%

12 + 10,00 386636,09 7802436,10 -2,00% 2,614 6,20 2,946 2,738 -0,208 3,70 2,664 -2,00%

13 + 0,00 386641,86 7802444,27 -2,00% 2,610 3,70 2,911 2,684 -0,227 3,70 2,610 -2,00%

13 + 10,00 386647,62 7802452,44 -2,00% 2,556 3,70 2,824 2,630 -0,194 3,70 2,556 -2,00%

14 + 0,00 386653,39 7802460,61 -2,00% 2,442 6,70 2,725 2,576 -0,149 6,80 2,440 -2,00%

1 + 0,00 386483,30 7802387,32 -2,00% 1,958 3,20 2,205 2,022 -0,183 3,20 1,958 -2,00%

1 + 10,00 386479,89 7802396,72 -2,00% 1,923 3,20 2,107 1,987 -0,120 3,20 1,923 -2,00%

1 + 17,39 386477,37 7802403,67 -2,00% 1,897 3,20 2,228 1,961 -0,267 2,50 1,911 -2,00%

1 + 18,17 386477,06 7802404,38 -2,00% 1,894 3,20 2,213 1,958 -0,255 2,30 1,912 -2,00%

1 + 18,95 386476,66 7802405,06 -2,00% 1,894 3,10 2,252 1,956 -0,296 2,20 1,912 -2,00%

2 + 0,00 386476,08 7802405,93 -2,00% 1,894 2,90 2,198 1,952 -0,246 2,20 1,908 -2,00%

2 + 8,59 386471,31 7802413,08 -2,00% 1,878 2,20 2,220 1,922 -0,298 2,20 1,878 -2,00%

0 + 12,04 386515,75 7802378,33 -2,00% 2,221 2,20 2,537 2,265 -0,272 2,20 2,221 -2,00%

1 + 0,00 386513,32 7802385,91 -2,00% 2,290 2,20 2,525 2,334 -0,191 2,20 2,290 -2,00%

1 + 10,00 386510,27 7802395,43 -2,00% 2,340 2,20 2,655 2,384 -0,271 2,20 2,340 -2,00%

2 + 0,00 386507,22 7802404,96 -2,00% 2,324 2,20 2,503 2,368 -0,135 2,20 2,324 -2,00%

2 + 10,00 386504,16 7802414,48 -2,00% 2,253 2,20 2,272 2,297 0,025 2,20 2,253 -2,00%

3 + 0,00 386501,11 7802424,00 -2,00% 2,174 2,20 2,094 2,218 0,124 2,20 2,174 -2,00%

3 + 10,00 386498,06 7802433,52 -2,00% 2,096 2,20 2,423 2,140 -0,283 2,20 2,096 -2,00%

3 + 11,17 386497,70 7802434,64 -2,00% 2,087 2,20 2,495 2,131 -0,364 2,20 2,087 -2,00%

3 + 12,74 386497,46 7802436,18 -2,00% 2,075 2,20 2,531 2,119 -0,412 2,20 2,075 -2,00%

3 + 14,31 386497,71 7802437,73 -2,00% 2,062 2,20 2,555 2,106 -0,449 2,20 2,062 -2,00%

3 + 16,50 386498,39 7802439,80 -2,00% 2,045 2,20 2,502 2,089 -0,413 2,20 2,045 -2,00%

1 + 0,00 386549,61 7802392,21 -2,00% 2,440 2,20 2,731 2,484 -0,247 2,20 2,440 -2,00%

1 + 10,00 386546,62 7802401,76 -2,00% 2,558 2,20 2,853 2,602 -0,251 2,20 2,558 -2,00%

2 + 0,00 386543,64 7802411,30 -2,00% 2,558 2,20 2,852 2,602 -0,250 2,20 2,558 -2,00%

2 + 10,00 386540,66 7802420,85 -2,00% 2,320 2,20 2,615 2,364 -0,251 2,20 2,320 -2,00%

2 + 17,98 386538,28 7802428,46 -2,00% 2,037 2,20 2,359 2,081 -0,278 2,20 2,037 -2,00%

0 + 10,00 386507,73 7802436,23 -2,00% 1,947 3,20 2,204 2,011 -0,193 3,20 1,947 -2,00%

0 + 17,44 386514,77 7802433,85 -2,00% 1,909 3,20 2,156 1,973 -0,183 3,20 1,909 -2,00%

1 + 0,00 386517,22 7802433,07 -2,00% 1,905 3,20 2,163 1,969 -0,194 3,20 1,905 -2,00%

1 + 10,00 386526,83 7802430,33 -2,00% 1,937 3,20 2,305 2,001 -0,304 3,20 1,937 -2,00%

1 + 14,87 386531,56 7802429,15 -2,00% 1,970 3,20 2,329 2,034 -0,295 3,20 1,970 -2,00%

1 + 19,37 386536,00 7802428,49 -2,00% 2,001 3,20 2,364 2,065 -0,299 3,20 2,001 -2,00%

2 + 0,00 386536,63 7802428,46 -2,00% 2,005 3,20 2,364 2,069 -0,295 3,20 2,005 -2,00%

2 + 3,86 386540,49 7802428,62 -2,00% 2,032 3,20 2,342 2,096 -0,246 3,20 2,032 -2,00%

2 + 10,00 386546,58 7802429,34 -2,00% 2,074 3,20 2,333 2,138 -0,195 3,20 2,074 -2,00%

3 + 0,00 386556,51 7802430,51 -2,00% 2,142 3,20 2,394 2,206 -0,188 3,20 2,142 -2,00%

VIELA SANTA TEREZA

RUA JACARAÍPE

RUA MANGUINHOS

RUA COLATINA



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

3 + 10,00 386566,44 7802431,69 -2,00% 2,211 3,20 2,422 2,275 -0,147 3,20 2,211 -2,00%

3 + 10,76 386567,20 7802431,78 -2,00% 2,216 3,20 2,424 2,280 -0,144 3,20 2,216 -2,00%

3 + 13,17 386569,60 7802432,05 -2,00% 2,232 3,20 2,423 2,296 -0,127 3,20 2,232 -2,00%

3 + 15,59 386572,00 7802432,29 -2,00% 2,249 3,20 2,395 2,313 -0,082 3,20 2,249 -2,00%

4 + 0,00 386576,39 7802432,70 -2,00% 2,279 3,20 2,432 2,343 -0,089 3,20 2,279 -2,00%

4 + 10,00 386586,35 7802433,64 -2,00% 2,347 3,20 2,431 2,411 -0,020 3,20 2,347 -2,00%

5 + 0,00 386596,30 7802434,58 -2,00% 2,416 3,20 2,553 2,480 -0,073 3,20 2,416 -2,00%

5 + 10,00 386606,26 7802435,51 -2,00% 2,484 3,20 2,595 2,548 -0,047 3,20 2,484 -2,00%

5 + 19,97 386616,18 7802436,45 -2,00% 2,552 3,20 2,682 2,616 -0,066 3,20 2,552 -2,00%

6 + 0,00 386616,22 7802436,45 -2,00% 2,553 3,20 2,682 2,617 -0,065 3,20 2,553 -2,00%

6 + 8,85 386625,06 7802436,54 -2,00% 2,613 3,20 2,741 2,677 -0,064 3,20 2,613 -2,00%

6 + 10,00 386626,20 7802436,44 -2,00% 2,621 3,20 2,746 2,685 -0,061 3,20 2,621 -2,00%

6 + 17,74 386633,83 7802435,15 -2,00% 2,674 3,20 2,942 2,738 -0,204 3,20 2,674 -2,00%

6 + 19,14 386635,18 7802434,81 -2,00% 2,683 3,20 2,966 2,747 -0,219 3,20 2,683 -2,00%

1 + 0,00 386611,37 7802343,32 -2,00% 2,491 3,70 2,648 2,565 -0,083 3,70 2,491 -2,00%

2 + 0,00 386622,47 7802359,95 -2,00% 2,521 3,70 2,752 2,595 -0,157 3,70 2,521 -2,00%

2 + 7,13 386626,44 7802365,89 -2,00% 2,532 3,70 2,815 2,606 -0,209 3,70 2,532 -2,00%

2 + 8,70 386627,31 7802367,18 -2,00% 2,534 3,70 2,834 2,608 -0,226 3,70 2,534 -2,00%

2 + 10,26 386628,19 7802368,47 -2,00% 2,536 3,70 2,858 2,610 -0,248 3,70 2,536 -2,00%

3 + 0,00 386633,73 7802376,49 -2,00% 2,551 3,70 2,974 2,625 -0,349 3,70 2,551 -2,00%

4 + 0,00 386645,09 7802392,94 -2,00% 2,582 3,70 2,981 2,656 -0,325 3,70 2,582 -2,00%

4 + 6,47 386648,77 7802398,27 -2,00% 2,593 3,70 2,905 2,667 -0,238 3,70 2,593 -2,00%

5 + 0,00 386656,46 7802409,40 -2,00% 2,614 3,70 2,864 2,688 -0,176 3,70 2,614 -2,00%

5 + 18,69 386667,08 7802424,78 -2,00% 2,643 3,70 2,689 2,717 0,028 3,70 2,643 -2,00%

5 + 19,90 386667,80 7802425,75 -2,00% 2,645 3,70 2,682 2,719 0,037 3,70 2,645 -2,00%

6 + 0,00 386667,86 7802425,83 -2,00% 2,646 3,70 2,682 2,720 0,038 3,70 2,646 -2,00%

6 + 1,11 386668,57 7802426,68 -2,00% 2,647 3,70 2,689 2,721 0,032 3,70 2,647 -2,00%

7 + 0,00 386681,11 7802440,82 -2,00% 2,677 3,70 2,678 2,751 0,073 3,70 2,677 -2,00%

7 + 9,14 386687,17 7802447,66 -2,00% 2,692 3,70 2,748 2,766 0,018 3,70 2,692 -2,00%

8 + 0,00 386694,37 7802455,78 -2,00% 2,709 3,70 2,822 2,783 -0,039 3,70 2,709 -2,00%

8 + 6,30 386698,55 7802460,50 -2,00% 2,719 3,70 2,771 2,793 0,022 3,70 2,719 -2,00%

8 + 14,34 386703,88 7802466,51 -2,00% 2,731 3,70 2,715 2,805 0,090 3,70 2,731 -2,00%

9 + 0,00 386707,64 7802470,75 -2,00% 2,740 3,70 2,726 2,814 0,088 3,20 2,750 -2,00%

9 + 1,27 386708,48 7802471,70 -2,00% 2,742 3,70 2,733 2,816 0,083 3,20 2,752 -2,00%

9 + 3,77 386710,63 7802472,87 -2,00% 2,746 3,70 2,745 2,820 0,075 3,20 2,756 -2,00%

9 + 6,26 386713,03 7802472,39 -2,00% 2,750 3,70 2,693 2,824 0,131 3,20 2,760 -2,00%

9 + 12,89 386718,71 7802468,97 -2,00% 2,761 3,70 2,660 2,835 0,175 3,20 2,771 -2,00%

9 + 16,48 386721,79 7802467,12 -2,00% 2,766 3,70 2,684 2,840 0,156 3,20 2,776 -2,00%

10 + 0,00 386724,80 7802465,30 -2,00% 2,782 3,20 2,729 2,846 0,117 3,20 2,782 -2,00%

10 + 6,63 386730,48 7802461,89 -2,00% 2,792 3,20 2,866 2,856 -0,010 3,20 2,792 -2,00%

10 + 14,21 386736,97 7802457,98 -2,00% 3,095 3,20 3,432 3,159 -0,273 3,20 3,095 -2,00%

11 + 0,00 386741,93 7802454,99 -2,00% 3,782 3,20 4,118 3,846 -0,272 3,20 3,782 -2,00%

11 + 11,82 386752,06 7802448,89 -2,00% 6,288 3,20 6,578 6,352 -0,226 3,20 6,288 -2,00%

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

12 + 0,00 386759,07 7802444,67 -2,00% 8,233 3,20 8,492 8,297 -0,195 3,20 8,233 -2,00%

12 + 2,08 386760,85 7802443,60 -2,00% 8,728 3,20 9,531 8,792 -0,739 3,20 8,728 -2,00%

0 + 10,00 386715,12 7802479,18 -2,00% 2,515 3,70 2,813 2,589 -0,224 3,70 2,515 -2,00%

1 + 0,00 386721,75 7802486,66 -2,00% 2,694 3,70 3,184 2,768 -0,416 3,70 2,694 -2,00%

1 + 10,00 386728,38 7802494,14 -2,00% 3,064 3,70 3,468 3,138 -0,330 3,70 3,064 -2,00%

2 + 0,00 386735,02 7802501,63 -2,00% 3,522 3,70 3,830 3,596 -0,234 3,70 3,522 -2,00%

2 + 10,00 386741,65 7802509,11 -2,00% 3,841 3,70 4,306 3,915 -0,391 3,70 3,841 -2,00%

2 + 15,29 386745,16 7802513,07 -2,00% 3,931 3,70 4,594 4,005 -0,589 3,80 3,929 -2,00%

2 + 18,68 386747,62 7802515,41 -2,00% 3,939 4,80 4,583 4,035 -0,548 5,60 3,923 -2,00%

3 + 0,00 386748,67 7802516,19 -2,00% 3,929 5,80 4,567 4,045 -0,522 6,40 3,917 -2,00%

3 + 2,07 386750,43 7802517,29 -2,00% 3,920 7,00 4,095 4,060 -0,035 7,00 3,920 -2,00%

3 + 4,19 386752,28 7802518,32 -2,00% 3,936 7,00 4,355 4,076 -0,279 7,00 3,936 -2,00%

3 + 6,72 386754,49 7802519,55 -2,00% 3,955 7,00 4,356 4,095 -0,261 7,00 3,955 -2,00%

3 + 10,00 386757,36 7802521,14 -2,00% 3,980 7,00 4,356 4,120 -0,236 7,00 3,980 -2,00%

3 + 10,81 386758,07 7802521,53 -2,00% 3,986 7,00 4,356 4,126 -0,230 7,00 3,986 -2,00%

1 + 0,00 386688,06 7802418,92 -2,00% 2,683 3,20 3,041 2,747 -0,294 3,20 2,683 -2,00%

2 + 0,00 386705,00 7802408,30 -2,00% 3,432 3,20 3,719 3,496 -0,223 3,20 3,432 -2,00%

3 + 0,00 386721,95 7802397,68 -2,00% 5,089 3,20 5,500 5,153 -0,347 3,20 5,089 -2,00%

4 + 0,00 386738,89 7802387,05 -2,00% 7,820 3,20 7,955 7,884 -0,071 3,20 7,820 -2,00%

4 + 9,40 386746,86 7802382,06 -2,00% 9,474 3,20 9,756 9,538 -0,218 3,20 9,474 -2,00%

4 + 19,79 386753,87 7802374,55 -2,00% 11,032 3,20 11,387 11,096 -0,291 3,20 11,032 -2,00%

5 + 0,00 386753,97 7802374,37 -2,00% 11,055 3,20 11,407 11,119 -0,288 3,20 11,055 -2,00%

5 + 10,18 386756,23 7802364,55 -2,00% 11,738 3,20 11,933 11,802 -0,131 3,20 11,738 -2,00%

6 + 0,00 386755,95 7802354,74 -2,00% 12,025 3,20 12,136 12,089 -0,047 3,20 12,025 -2,00%

7 + 0,00 386755,39 7802334,74 -2,00% 12,611 3,20 12,691 12,675 -0,016 3,20 12,611 -2,00%

7 + 7,56 386755,17 7802327,19 -2,00% 12,833 3,20 12,891 12,897 0,006 3,20 12,833 -2,00%

7 + 14,30 386757,19 7802320,88 -2,00% 13,030 3,20 13,078 13,094 0,016 3,20 13,030 -2,00%

8 + 0,00 386761,69 7802317,53 -2,00% 13,191 3,20 13,341 13,255 -0,086 3,20 13,191 -2,00%

8 + 1,05 386762,69 7802317,22 -2,00% 13,219 3,20 13,388 13,283 -0,105 3,20 13,219 -2,00%

9 + 0,00 386781,06 7802312,52 -2,00% 13,630 3,20 13,993 13,694 -0,299 3,20 13,630 -2,00%

9 + 19,83 386800,27 7802307,60 -2,00% 13,874 3,20 14,121 13,938 -0,183 3,20 13,874 -2,00%

10 + 0,00 386800,43 7802307,56 -2,00% 13,875 3,20 14,122 13,939 -0,183 3,20 13,875 -2,00%

10 + 5,56 386805,70 7802305,79 -2,00% 13,909 3,20 14,135 13,973 -0,162 3,20 13,909 -2,00%

10 + 11,30 386810,82 7802303,22 -2,00% 13,928 3,20 14,124 13,992 -0,132 3,20 13,928 -2,00%

11 + 0,00 386818,30 7802298,77 -2,00% 13,926 3,20 14,143 13,990 -0,153 3,20 13,926 -2,00%

12 + 0,00 386835,48 7802288,53 -2,00% 13,839 3,20 14,059 13,903 -0,156 3,20 13,839 -2,00%

12 + 11,77 386845,60 7802282,51 -2,00% 13,784 3,20 14,047 13,848 -0,199 3,20 13,784 -2,00%

12 + 17,76 386850,65 7802279,29 -2,00% 13,756 3,20 14,051 13,820 -0,231 3,20 13,756 -2,00%

13 + 0,00 386852,48 7802278,02 -2,00% 13,745 3,20 14,032 13,809 -0,223 3,20 13,745 -2,00%

13 + 3,75 386855,50 7802275,78 -2,00% 13,728 3,20 14,001 13,792 -0,209 3,20 13,728 -2,00%

14 + 0,00 386868,36 7802265,86 -2,00% 13,652 3,20 13,859 13,716 -0,143 3,20 13,652 -2,00%

15 + 0,00 386884,20 7802253,64 -2,00% 13,559 3,20 13,786 13,623 -0,163 3,20 13,559 -2,00%

RUA MARILÂNDIA

RUA IBIRAÇU



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

15 + 5,12 386888,25 7802250,52 -2,00% 13,535 3,20 13,829 13,599 -0,230 3,20 13,535 -2,00%

1 + 0,00 386653,21 7802369,55 -2,00% 2,760 3,70 3,079 2,834 -0,245 3,70 2,760 -2,00%

1 + 10,16 386661,86 7802364,22 -2,00% 2,899 3,70 3,274 2,973 -0,301 3,70 2,899 -2,00%

2 + 0,00 386670,23 7802359,05 -2,00% 3,264 3,70 3,667 3,338 -0,329 3,70 3,264 -2,00%

2 + 10,23 386678,94 7802353,68 -2,00% 3,919 3,70 4,325 3,993 -0,332 3,70 3,919 -2,00%

3 + 0,00 386687,25 7802348,55 -2,00% 4,806 3,70 5,291 4,880 -0,411 3,70 4,806 -2,00%

3 + 9,11 386695,01 7802343,77 -2,00% 5,862 3,70 6,389 5,936 -0,453 3,70 5,862 -2,00%

4 + 0,00 386704,28 7802338,05 -2,00% 7,384 3,70 7,924 7,458 -0,466 3,70 7,384 -2,00%

4 + 9,85 386712,66 7802332,88 -2,00% 8,803 3,70 9,354 8,877 -0,477 3,70 8,803 -2,00%

5 + 0,00 386721,30 7802327,55 -2,00% 10,164 3,70 10,690 10,238 -0,452 3,70 10,164 -2,00%

5 + 10,57 386730,29 7802322,00 -2,00% 11,153 3,70 11,556 11,227 -0,329 3,70 11,153 -2,00%

6 + 0,00 386738,32 7802317,05 -2,00% 11,749 3,70 12,180 11,823 -0,357 3,70 11,749 -2,00%

6 + 4,71 386743,47 7802313,87 -2,00% 12,123 3,70 12,501 12,197 -0,304 3,70 12,123 -2,00%

1 + 0,00 386617,26 7802316,15 -2,00% 1,872 3,20 1,926 1,936 0,010 3,20 1,872 -2,00%

1 + 4,73 386621,28 7802313,66 -2,00% 1,861 3,20 1,717 1,925 0,208 3,20 1,861 -2,00%

1 + 8,74 386624,71 7802311,59 -2,00% 1,853 3,20 1,567 1,917 0,350 3,20 1,853 -2,00%

1 + 12,74 386628,19 7802309,61 -2,00% 1,848 3,00 1,549 1,908 0,359 3,00 1,848 -2,00%

1 + 16,34 386631,34 7802307,87 -2,00% 1,844 2,80 1,657 1,900 0,243 2,80 1,844 -2,00%

1 + 18,75 386633,43 7802306,68 -2,00% 1,840 2,70 1,603 1,894 0,291 2,70 1,840 -2,00%

2 + 0,00 386634,51 7802306,04 -2,00% 1,837 2,70 1,525 1,891 0,366 2,70 1,837 -2,00%

2 + 1,15 386635,49 7802305,44 -2,00% 1,835 2,70 1,449 1,889 0,440 2,70 1,835 -2,00%

2 + 16,86 386648,85 7802297,16 -2,00% 1,800 2,70 1,457 1,854 0,397 2,70 1,800 -2,00%

2 + 19,27 386650,87 7802295,87 -2,00% 1,795 2,70 1,487 1,849 0,362 2,70 1,795 -2,00%

3 + 0,00 386651,48 7802295,47 -2,00% 1,791 2,80 1,496 1,847 0,351 2,70 1,793 -2,00%

3 + 1,67 386652,87 7802294,53 -2,00% 1,787 2,80 1,513 1,843 0,330 2,80 1,787 -2,00%

3 + 7,39 386657,57 7802291,27 -2,00% 1,768 3,10 1,536 1,830 0,294 3,10 1,768 -2,00%

3 + 9,28 386659,14 7802290,22 -2,00% 1,762 3,20 1,545 1,826 0,281 3,20 1,762 -2,00%

3 + 11,16 386660,73 7802289,21 -2,00% 1,758 3,20 1,555 1,822 0,267 3,20 1,758 -2,00%

3 + 13,99 386663,13 7802287,72 -2,00% 1,752 3,20 1,573 1,816 0,243 3,20 1,752 -2,00%

3 + 16,02 386664,85 7802286,63 -2,00% 1,747 3,20 1,581 1,811 0,230 3,20 1,747 -2,00%

3 + 18,05 386666,54 7802285,51 -2,00% 1,743 3,20 1,587 1,807 0,220 3,20 1,743 -2,00%

4 + 0,00 386668,15 7802284,42 -2,00% 1,738 3,20 1,593 1,802 0,209 3,20 1,738 -2,00%

4 + 14,25 386679,95 7802276,42 -2,00% 1,707 3,20 1,759 1,771 0,012 3,20 1,707 -2,00%

4 + 16,94 386682,19 7802274,95 -2,00% 1,701 3,20 1,789 1,765 -0,024 3,20 1,701 -2,00%

4 + 19,63 386684,48 7802273,53 -2,00% 1,695 3,20 1,821 1,759 -0,062 3,20 1,695 -2,00%

5 + 0,00 386684,80 7802273,34 -2,00% 1,694 3,20 1,822 1,758 -0,064 3,20 1,694 -2,00%

6 + 0,00 386701,93 7802263,03 -2,00% 1,649 3,20 1,847 1,713 -0,134 3,20 1,649 -2,00%

7 + 0,00 386719,07 7802252,71 -2,00% 1,605 3,20 1,591 1,669 0,078 3,20 1,605 -2,00%

8 + 0,00 386736,21 7802242,40 -2,00% 1,560 3,20 1,548 1,624 0,076 3,20 1,560 -2,00%

8 + 10,96 386745,60 7802236,75 -2,00% 1,536 3,20 1,665 1,600 -0,065 3,20 1,536 -2,00%

8 + 16,02 386750,13 7802234,52 -2,00% 1,524 3,20 1,699 1,588 -0,111 3,20 1,524 -2,00%

9 + 0,00 386753,92 7802233,32 -2,00% 1,516 3,20 1,830 1,580 -0,250 3,20 1,516 -2,00%

RUA SERRA

AV. VITÓRIA



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

9 + 1,08 386754,98 7802233,08 -2,00% 1,513 3,20 1,859 1,577 -0,282 3,20 1,513 -2,00%

10 + 0,00 386773,50 7802229,24 -2,00% 1,504 3,20 1,660 1,568 -0,092 3,20 1,504 -2,00%

11 + 0,00 386793,09 7802225,19 -2,00% 1,496 3,20 1,466 1,560 0,094 3,20 1,496 -2,00%

12 + 0,00 386812,67 7802221,13 -2,00% 1,487 3,20 1,425 1,551 0,126 3,20 1,487 -2,00%

12 + 5,15 386817,71 7802220,09 -2,00% 1,485 3,20 1,477 1,549 0,072 3,20 1,485 -2,00%

12 + 11,39 386823,78 7802218,63 -2,00% 1,482 3,20 1,517 1,546 0,029 3,20 1,482 -2,00%

12 + 17,63 386829,75 7802216,80 -2,00% 1,480 3,20 1,520 1,544 0,024 3,20 1,480 -2,00%

13 + 0,00 386831,99 7802216,04 -2,00% 1,479 3,20 1,559 1,543 -0,016 3,20 1,479 -2,00%

13 + 3,77 386835,56 7802214,82 -2,00% 1,477 3,20 1,626 1,541 -0,085 3,20 1,477 -2,00%

13 + 11,22 386842,66 7802212,54 -2,00% 1,474 3,20 1,748 1,538 -0,210 3,20 1,474 -2,00%

13 + 18,68 386849,83 7802210,53 -2,00% 1,471 3,20 2,047 1,535 -0,512 3,20 1,471 -2,00%

14 + 0,00 386851,11 7802210,20 -2,00% 1,470 3,20 2,108 1,534 -0,574 3,20 1,470 -2,00%

14 + 7,92 386858,78 7802208,20 -2,00% 1,467 3,20 2,227 1,531 -0,696 3,20 1,467 -2,00%

14 + 12,61 386863,35 7802207,13 -2,00% 1,465 3,20 2,082 1,529 -0,553 3,20 1,465 -2,00%

14 + 17,31 386867,96 7802206,27 -2,00% 1,463 3,20 1,985 1,527 -0,458 3,20 1,463 -2,00%

15 + 0,00 386870,62 7802205,84 -2,00% 1,462 3,20 1,932 1,526 -0,406 3,20 1,462 -2,00%

16 + 0,00 386890,36 7802202,64 -2,00% 1,475 3,20 1,725 1,539 -0,186 3,20 1,475 -2,00%

17 + 0,00 386910,10 7802199,44 -2,00% 1,635 3,20 1,837 1,699 -0,138 3,20 1,635 -2,00%

17 + 14,88 386924,79 7802197,06 -2,00% 1,863 3,20 1,938 1,927 -0,011 3,20 1,863 -2,00%

18 + 0,00 386929,87 7802196,40 -2,00% 1,964 3,20 1,993 2,028 0,035 3,20 1,964 -2,00%

19 + 0,00 386949,82 7802196,74 -2,00% 2,427 3,20 2,582 2,491 -0,091 3,20 2,427 -2,00%

19 + 5,41 386955,15 7802197,64 -2,00% 2,544 3,20 2,675 2,608 -0,067 3,20 2,544 -2,00%

20 + 0,00 386969,14 7802201,73 -2,00% 2,823 3,20 3,113 2,887 -0,226 3,20 2,823 -2,00%

20 + 15,94 386983,37 7802208,85 -2,00% 3,065 3,20 3,357 3,129 -0,228 3,20 3,065 -2,00%

21 + 0,00 386986,82 7802211,00 -2,00% 3,116 3,20 3,418 3,180 -0,238 3,20 3,116 -2,00%

22 + 0,00 387003,79 7802221,59 -2,00% 3,320 3,20 3,602 3,384 -0,218 3,20 3,320 -2,00%

22 + 1,44 387005,01 7802222,35 -2,00% 3,333 3,20 3,614 3,397 -0,217 3,20 3,333 -2,00%

23 + 0,00 387020,52 7802232,53 -2,00% 3,511 3,20 3,810 3,575 -0,235 3,20 3,511 -2,00%

23 + 1,37 387021,65 7802233,32 -2,00% 3,524 3,20 3,835 3,588 -0,247 3,20 3,524 -2,00%

24 + 0,00 387036,69 7802244,30 -2,00% 3,702 3,20 3,955 3,766 -0,189 3,20 3,702 -2,00%

24 + 1,30 387037,72 7802245,10 -2,00% 3,714 3,20 3,967 3,778 -0,189 3,20 3,714 -2,00%

24 + 13,09 387047,05 7802252,30 -2,00% 3,827 3,20 3,956 3,891 -0,065 3,20 3,827 -2,00%

25 + 0,00 387052,29 7802256,80 -2,00% 3,893 3,20 3,918 3,957 0,039 3,20 3,893 -2,00%

26 + 0,00 387064,40 7802272,62 -2,00% 4,084 3,20 4,360 4,148 -0,212 3,20 4,084 -2,00%

26 + 3,37 387065,93 7802275,63 -2,00% 4,116 3,20 4,410 4,180 -0,230 3,20 4,116 -2,00%

27 + 0,00 387071,14 7802291,37 -2,00% 4,441 3,20 4,683 4,505 -0,178 3,20 4,441 -2,00%

27 + 13,66 387072,32 7802304,95 -2,00% 5,012 3,20 5,015 5,076 0,061 3,20 5,012 -2,00%

28 + 0,00 387072,21 7802311,29 -2,00% 5,371 3,20 5,374 5,435 0,061 3,20 5,371 -2,00%

29 + 0,00 387071,84 7802331,29 -2,00% 6,893 3,20 6,626 6,957 0,331 3,20 6,893 -2,00%

30 + 0,00 387071,47 7802351,28 -2,00% 8,989 3,20 9,129 9,053 -0,076 3,20 8,989 -2,00%

31 + 0,00 387071,10 7802371,28 -2,00% 11,152 3,20 11,501 11,216 -0,285 3,20 11,152 -2,00%

31 + 12,43 387070,87 7802383,71 -0,70% 12,202 3,20 12,029 12,224 0,195 3,20 12,202 -0,70%

32 + 0,00 387071,87 7802391,18 0,00% 12,690 3,20 12,350 12,690 0,340 3,20 12,690 0,00%

32 + 1,37 387072,29 7802392,49 0,20% 12,768 3,20 12,700 12,762 0,062 3,50 12,769 0,20%



% Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Bairro Santa Marta

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca

COORDENADAS
Bordo esquerdo

Eixo
Bordo direito

X Y
Cotas

32 + 10,31 387076,70 7802400,21 1,00% 13,175 3,20 13,505 13,143 -0,362 3,80 13,181 1,00%

33 + 0,00 387082,91 7802407,64 2,00% 13,441 3,20 13,378 13,377 -0,001 11,10 13,599 2,00%

33 + 5,16 387086,23 7802411,60 2,00% 13,491 3,20 13,397 13,427 0,030 11,10 13,649 2,00%

33 + 11,39 387091,27 7802417,63 2,00% 13,475 3,20 13,458 13,411 -0,047 11,10 13,633 2,00%

34 + 0,00 387095,75 7802422,98 2,00% 13,694 15,90 13,537 13,376 -0,161 11,40 13,604 2,00%

34 + 4,24 387098,47 7802426,23 2,00% 13,672 15,90 13,891 13,354 -0,537 11,40 13,582 2,00%

34 + 9,57 387101,89 7802430,32 2,00% 13,646 15,90 13,915 13,328 -0,587 11,40 13,556 2,00%

34 + 16,67 387106,45 7802435,77 2,00% 13,610 15,90 13,641 13,292 -0,349 11,40 13,520 2,00%

35 + 0,00 387108,58 7802438,32 2,00% 13,658 19,10 13,509 13,276 -0,233 11,40 13,504 2,00%

35 + 6,74 387112,91 7802443,49 2,00% 13,318 3,80 13,556 13,242 -0,314 11,40 13,470 2,00%

1 + 0,00 386764,16 7802251,04 -2,00% 3,136 3,20 3,456 3,200 -0,256 3,20 3,136 -2,00%

1 + 9,35 386768,14 7802259,49 -2,00% 4,983 3,20 5,368 5,047 -0,321 3,20 4,983 -2,00%

2 + 0,00 386772,68 7802269,13 -2,00% 7,326 3,20 7,750 7,390 -0,360 3,20 7,326 -2,00%

2 + 5,63 386775,08 7802274,22 -2,00% 8,252 3,20 8,543 8,316 -0,227 3,20 8,252 -2,00%

2 + 7,77 386776,19 7802276,04 -2,00% 8,532 3,20 8,805 8,596 -0,209 3,20 8,532 -2,00%

2 + 9,90 386777,66 7802277,59 -2,00% 8,771 3,20 9,053 8,835 -0,218 3,20 8,771 -2,00%

3 + 0,00 386785,37 7802284,11 -2,00% 9,846 3,20 10,090 9,910 -0,180 3,20 9,846 -2,00%

3 + 6,63 386790,43 7802288,40 -2,00% 10,741 3,20 10,967 10,805 -0,162 3,20 10,741 -2,00%

3 + 8,55 386791,88 7802289,65 -2,00% 11,031 3,20 11,234 11,095 -0,139 3,20 11,031 -2,00%

3 + 10,48 386793,31 7802290,94 -2,00% 11,334 3,20 11,584 11,398 -0,186 3,20 11,334 -2,00%

4 + 0,00 386800,34 7802297,37 -2,00% 12,943 3,20 13,170 13,007 -0,163 3,20 12,943 -2,00%

AV. DR. ORLINDO BORGES



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

0 + 0,00 1,52 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,65 0,07 15,85 1,00 15,85 1,00

1 + 0,00 1,45 0,10 15,50 0,85 31,35 1,85

1 + 10,00 1,67 0,05 15,60 0,75 46,95 2,60

2 + 0,00 1,53 0,18 16,00 1,15 62,95 3,75

2 + 10,00 2,26 0,15 18,95 1,65 81,90 5,40

2 + 13,40 2,57 0,22 8,21 0,63 90,11 6,03

2 + 15,43 2,85 0,31 5,50 0,54 95,61 6,57

2 + 17,45 3,40 0,33 6,31 0,65 101,92 7,21

3 + 0,00 3,97 0,13 9,40 0,59 111,32 7,80

3 + 7,82 2,00 1,72 23,34 7,23 134,66 15,03

3 + 10,00 1,65 1,52 3,98 3,53 138,64 18,56

3 + 10,24 1,66 1,39 0,40 0,35 139,04 18,91

3 + 12,67 1,74 0,13 4,13 1,85 143,17 20,76

4 + 0,00 1,97 0,11 13,60 0,88 156,77 21,64

4 + 10,00 2,24 0,12 21,05 1,15 177,82 22,79

5 + 0,00 1,79 0,08 20,15 1,00 197,97 23,79

5 + 4,63 2,44 0,13 9,79 0,49 207,76 24,28

5 + 6,65 2,36 0,21 4,85 0,34 212,61 24,62

5 + 8,66 2,50 0,39 4,88 0,60 217,49 25,22

5 + 10,00 2,22 0,50 3,16 0,60 220,66 25,82

6 + 0,00 2,63 0,53 24,25 5,15 244,91 30,97

6 + 8,98 1,59 0,53 18,95 4,76 263,85 35,73

6 + 10,00 1,29 2,80 1,47 1,70 265,32 37,43

6 + 13,24 2,80 1,03 6,63 6,20 271,95 43,63

6 + 17,51 0,90 1,18 7,90 4,72 279,85 48,35

7 + 0,00 0,59 0,49 1,86 2,08 281,70 50,43

7 + 10,00 0,00 2,75 2,95 16,20 284,65 66,63

7 + 14,25 0,45 1,88 0,96 9,84 285,61 76,47

7 + 18,79 0,30 2,56 1,70 10,08 287,31 86,55

8 + 0,00 0,36 2,36 0,40 2,98 287,71 89,52

8 + 3,33 0,62 0,69 1,63 5,08 289,34 94,60

8 + 10,00 4,99 0,00 18,71 2,30 308,05 96,90

9 + 0,00 3,72 0,36 43,55 1,80 351,60 98,70

9 + 8,83 2,55 0,99 27,68 5,96 379,28 104,66

9 + 10,00 2,42 1,77 2,91 1,61 382,19 106,28

9 + 19,06 5,41 0,04 35,47 8,20 417,66 114,48

10 + 0,00 5,38 0,04 5,07 0,04 422,73 114,51

10 + 9,29 6,01 0,10 52,91 0,65 475,64 115,16

10 + 10,00 5,40 0,11 4,05 0,07 479,69 115,24

10 + 13,76 4,54 0,16 18,69 0,51 498,38 115,75

11 + 0,00 5,65 0,00 31,79 0,50 530,17 116,25

11 + 7,59 4,31 0,09 37,80 0,34 567,97 116,59

11 + 10,00 4,28 0,13 10,35 0,27 578,32 116,85

12 + 0,00 2,84 1,18 35,60 6,55 613,92 123,40

12 + 1,43 2,66 0,98 3,93 1,54 617,85 124,95

12 + 10,00 2,42 0,77 21,77 7,50 639,62 132,45

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

13 + 0,00 2,04 0,41 22,30 5,90 661,92 138,35

13 + 10,00 1,63 0,21 18,35 3,10 680,27 141,45

14 + 0,00 2,87 0,18 22,50 1,95 702,77 143,40

14 + 9,45 0,13 1,21 14,18 6,57 716,94 149,96

0 + 0,00 2,52 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 2,39 0,29 24,55 4,00 24,55 4,00

1 + 0,00 1,59 0,05 19,90 1,70 44,45 5,70

1 + 10,00 1,39 0,12 14,90 0,85 59,35 6,55

1 + 17,39 1,63 0,09 11,16 0,78 70,51 7,33

1 + 18,17 1,61 0,07 1,26 0,06 71,77 7,39

1 + 18,95 1,67 0,05 1,28 0,05 73,05 7,44

2 + 0,00 1,56 0,05 1,70 0,05 74,75 7,49

2 + 8,59 1,69 0,00 13,96 0,21 88,71 7,70

0 + 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,41 0,01 22,40 0,05 22,40 0,05

0 + 12,04 1,28 0,03 2,74 0,04 25,14 0,09

1 + 0,00 1,06 0,05 9,31 0,32 34,46 0,41

1 + 10,00 1,25 0,11 11,55 0,80 46,01 1,21

2 + 0,00 0,73 0,16 9,90 1,35 55,91 2,56

2 + 10,00 0,02 0,53 3,75 3,45 59,66 6,01

3 + 0,00 0,00 1,16 0,10 8,45 59,76 14,46

3 + 10,00 1,98 0,07 9,90 6,15 69,66 20,61

3 + 11,17 2,99 0,06 2,91 0,08 72,56 20,69

3 + 12,74 3,26 0,02 4,91 0,06 77,47 20,75

3 + 14,31 3,54 0,00 5,34 0,02 82,81 20,76

3 + 16,50 3,07 0,00 7,24 0,00 90,05 20,76

0 + 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,21 0,22 16,45 1,10 16,45 1,10

1 + 0,00 1,19 0,06 12,00 1,40 28,45 2,50

1 + 10,00 1,24 0,00 12,15 0,30 40,60 2,80

2 + 0,00 1,20 0,03 12,20 0,15 52,80 2,95

2 + 10,00 1,41 0,00 13,05 0,15 65,85 3,10

2 + 17,98 2,90 0,00 17,20 0,00 83,05 3,10

0 + 0,00 3,68 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,18 0,53 24,30 4,95 24,30 4,95

0 + 17,44 1,03 0,70 8,22 4,58 32,52 9,53

1 + 0,00 1,07 0,67 2,69 1,75 35,21 11,28

1 + 10,00 1,99 0,32 15,30 4,95 50,51 16,23

1 + 14,87 2,26 0,23 10,35 1,34 60,86 17,57

1 + 19,37 2,27 0,19 10,19 0,95 71,05 18,51

2 + 0,00 2,28 0,19 1,43 0,12 72,48 18,63

2 + 3,86 2,90 0,19 10,00 0,73 82,48 19,37

2 + 10,00 1,49 0,30 13,48 1,50 95,96 20,87

3 + 0,00 1,20 0,42 13,45 3,60 109,41 24,47

VIELA SANTA TEREZA

RUA JACARAÍPE

RUA MANGUINHOS

RUA COLATINA



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

3 + 10,00 0,93 0,50 10,65 4,60 120,06 29,07

3 + 10,76 0,91 0,49 0,70 0,38 120,76 29,45

3 + 13,17 0,86 0,48 2,13 1,17 122,89 30,62

3 + 15,59 0,74 0,43 1,94 1,10 124,83 31,72

4 + 0,00 0,74 0,41 3,26 1,85 128,09 33,57

4 + 10,00 0,56 0,39 6,50 4,00 134,59 37,57

5 + 0,00 0,75 0,52 6,55 4,55 141,14 42,12

5 + 10,00 0,48 0,62 6,15 5,70 147,29 47,82

5 + 19,97 0,60 0,51 5,38 5,63 152,67 53,45

6 + 0,00 0,61 0,51 0,02 0,02 152,69 53,47

6 + 8,85 1,30 0,39 8,45 3,98 161,14 57,45

6 + 10,00 0,79 0,49 1,20 0,51 162,35 57,96

6 + 17,74 2,72 0,22 13,58 2,75 175,93 60,70

6 + 19,14 3,51 0,00 4,36 0,15 180,29 60,86

0 + 0,00 2,67 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 0,30 0,55 29,70 6,80 29,70 6,80

1 + 4,73 0,00 1,62 0,71 5,13 30,41 11,93

1 + 8,74 0,00 2,86 0,00 8,98 30,41 20,91

1 + 12,74 0,00 2,71 0,00 11,14 30,41 32,05

1 + 16,34 0,01 2,07 0,02 8,60 30,43 40,66

1 + 18,75 0,00 2,47 0,01 5,47 30,44 46,13

2 + 0,00 0,00 2,90 0,00 3,36 30,44 49,49

2 + 1,15 0,00 3,33 0,00 3,58 30,44 53,07

2 + 16,86 0,00 2,90 0,00 48,94 30,44 102,00

2 + 19,27 0,00 2,62 0,00 6,65 30,44 108,66

3 + 0,00 0,00 2,58 0,00 1,90 30,44 110,55

3 + 1,67 0,00 2,41 0,00 4,17 30,44 114,72

3 + 7,39 0,02 2,33 0,06 13,56 30,50 128,28

3 + 9,28 0,03 2,30 0,05 4,38 30,54 132,65

3 + 11,16 0,03 2,19 0,06 4,22 30,60 136,87

3 + 13,99 0,06 1,96 0,13 5,87 30,73 142,75

3 + 16,02 0,08 1,82 0,14 3,84 30,87 146,58

3 + 18,05 0,10 1,72 0,18 3,59 31,05 150,17

4 + 0,00 0,12 1,62 0,21 3,26 31,27 153,43

4 + 14,25 0,39 0,40 3,63 14,39 34,90 167,82

4 + 16,94 0,57 0,33 1,29 0,98 36,19 168,81

4 + 19,63 0,86 0,30 1,92 0,85 38,12 169,65

5 + 0,00 0,91 0,30 0,33 0,11 38,44 169,76

6 + 0,00 1,77 0,21 26,80 5,10 65,24 174,86

7 + 0,00 0,33 0,72 21,00 9,30 86,24 184,16

8 + 0,00 0,13 0,75 4,60 14,70 90,84 198,86

8 + 10,96 0,64 0,25 4,22 5,48 95,06 204,34

8 + 16,02 0,86 0,21 3,80 1,16 98,86 205,51

9 + 0,00 2,15 1,85 5,99 4,10 104,85 209,61

9 + 1,08 2,87 1,79 2,71 1,97 107,56 211,57

10 + 0,00 1,10 0,22 37,56 19,01 145,11 230,59

11 + 0,00 0,12 0,91 12,20 11,30 157,31 241,89

AV. VITÓRIA



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

12 + 0,00 0,64 1,00 7,60 19,10 164,91 260,99

12 + 5,15 0,69 0,70 3,42 4,38 168,34 265,37

12 + 11,39 0,26 0,61 2,96 4,09 171,30 269,45

12 + 17,63 0,38 0,59 2,00 3,74 173,30 273,20

13 + 0,00 0,58 0,48 1,14 1,27 174,44 274,46

13 + 3,77 0,94 0,36 2,87 1,58 177,30 276,05

13 + 11,22 1,80 0,15 10,21 1,90 187,51 277,95

13 + 18,68 4,13 0,00 22,12 0,56 209,63 278,51

14 + 0,00 4,51 0,00 5,70 0,00 215,33 278,51

14 + 7,92 5,27 0,00 38,73 0,00 254,06 278,51

14 + 12,61 4,18 0,00 22,16 0,00 276,22 278,51

14 + 17,31 3,39 0,00 17,79 0,00 294,01 278,51

15 + 0,00 2,93 0,03 8,50 0,04 302,51 278,55

16 + 0,00 1,45 0,07 43,80 1,00 346,31 279,55

17 + 0,00 1,14 0,10 25,90 1,70 372,21 281,25

17 + 14,88 0,37 0,16 11,23 1,93 383,44 283,18

18 + 0,00 0,14 0,29 1,31 1,15 384,75 284,33

19 + 0,00 0,79 0,38 9,30 6,70 394,05 291,03

19 + 5,41 0,69 0,31 4,00 1,87 398,05 292,90

20 + 0,00 1,98 0,23 19,48 3,94 417,53 296,84

20 + 15,94 2,01 0,16 31,80 3,11 449,33 299,95

21 + 0,00 2,04 0,09 8,22 0,51 457,55 300,46

22 + 0,00 2,08 0,07 41,20 1,60 498,75 302,06

22 + 1,44 2,18 0,07 3,07 0,10 501,82 302,16

23 + 0,00 2,14 0,02 40,09 0,84 541,91 302,99

23 + 1,37 2,26 0,00 3,01 0,01 544,92 303,00

24 + 0,00 1,64 0,09 36,33 0,84 581,25 303,84

24 + 1,30 1,58 0,10 2,09 0,12 583,34 303,97

24 + 13,09 0,68 0,38 13,32 2,83 596,67 306,80

25 + 0,00 0,10 0,45 2,69 2,87 599,36 309,66

26 + 0,00 2,12 0,02 22,20 4,70 621,56 314,36

26 + 3,37 1,82 0,01 6,64 0,05 628,20 314,41

27 + 0,00 1,48 0,00 27,44 0,08 655,64 314,50

27 + 13,66 0,11 0,31 10,86 2,12 666,50 316,61

28 + 0,00 0,12 0,31 0,73 1,97 667,23 318,58

29 + 0,00 0,01 1,78 1,30 20,90 668,53 339,48

30 + 0,00 2,67 0,00 26,80 17,80 695,33 357,28

31 + 0,00 2,15 0,00 48,20 0,00 743,53 357,28

31 + 12,43 0,00 1,84 13,36 11,44 756,89 368,72

32 + 0,00 0,49 0,29 1,85 8,06 758,75 376,78

32 + 1,37 0,59 0,01 0,74 0,21 759,49 376,98

32 + 10,31 2,39 0,00 13,32 0,04 772,81 377,03

33 + 0,00 0,17 1,53 12,40 7,41 785,21 384,44

33 + 5,16 0,11 4,07 0,72 14,45 785,93 398,89

33 + 11,39 1,46 3,27 4,89 22,86 790,82 421,75

34 + 0,00 8,29 2,69 41,97 25,66 832,80 447,41

34 + 4,24 13,53 2,25 46,26 10,47 879,05 457,88

34 + 9,57 14,78 1,69 75,45 10,50 954,50 468,38



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

34 + 16,67 7,37 1,00 78,63 9,55 1033,13 477,93

35 + 0,00 5,49 0,80 21,41 3,00 1054,55 480,93

35 + 6,74 2,67 0,55 27,50 4,55 1082,04 485,48

0 + 0,00 2,67 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 0,98 0,22 36,50 2,50 36,50 2,50

2 + 0,00 2,58 0,76 35,60 9,80 72,10 12,30

2 + 7,13 2,51 0,45 18,15 4,31 90,25 16,61

2 + 8,70 2,62 0,28 4,03 0,57 94,27 17,19

2 + 10,26 2,83 0,25 4,25 0,41 98,52 17,60

3 + 0,00 4,28 0,50 34,63 3,65 133,15 21,25

4 + 0,00 3,46 0,46 77,40 9,60 210,55 30,85

4 + 6,47 3,35 0,36 22,03 2,65 232,58 33,51

5 + 0,00 2,60 0,68 40,25 7,04 272,83 40,54

5 + 18,69 1,03 0,03 33,92 6,63 306,75 47,18

5 + 19,90 1,23 0,06 1,37 0,05 308,12 47,23

6 + 0,00 1,21 0,06 0,12 0,01 308,24 47,24

6 + 1,11 0,50 0,39 0,95 0,25 309,19 47,49

7 + 0,00 0,50 0,45 9,45 7,93 318,64 55,42

7 + 9,14 0,66 0,33 5,30 3,56 323,94 58,98

8 + 0,00 1,08 0,16 9,45 2,66 333,39 61,65

8 + 6,30 0,34 0,42 4,47 1,83 337,86 63,47

8 + 14,34 0,73 1,39 4,30 7,28 342,16 70,75

9 + 0,00 0,41 0,75 3,23 6,06 345,39 76,80

9 + 1,27 0,44 1,73 0,54 1,57 345,93 78,38

9 + 3,77 1,64 0,75 2,60 3,10 348,53 81,48

9 + 6,26 3,27 2,83 6,11 4,46 354,64 85,94

9 + 12,89 0,00 2,71 10,84 18,37 365,48 104,30

9 + 16,48 0,00 2,79 0,00 9,87 365,48 114,17

10 + 0,00 0,00 2,10 0,00 8,61 365,48 122,78

10 + 6,63 0,21 1,36 0,70 11,47 366,18 134,25

10 + 14,21 0,24 1,55 1,71 11,03 367,88 145,28

11 + 0,00 2,48 0,23 7,87 5,15 375,76 150,43

11 + 11,82 1,92 0,36 26,00 3,49 401,76 153,92

12 + 0,00 1,16 0,39 12,60 3,07 414,36 156,99

12 + 2,08 0,76 0,70 2,00 1,13 416,35 158,12

0 + 10,00 3,32 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 3,15 0,01 32,35 3,55 32,35 3,55

1 + 10,00 3,03 0,00 30,90 0,05 63,25 3,60

2 + 0,00 1,99 0,74 25,10 3,70 88,35 7,30

2 + 10,00 3,96 0,00 29,75 3,70 118,10 11,00

2 + 15,29 5,24 0,00 24,33 0,00 142,43 11,00

2 + 18,68 7,31 0,00 21,27 0,00 163,71 11,00

3 + 0,00 6,59 0,15 9,17 0,10 172,88 11,10

3 + 2,07 4,54 0,00 11,52 0,16 184,40 11,25

3 + 4,19 5,24 0,00 10,37 0,00 194,77 11,25

3 + 6,72 4,40 0,00 12,19 0,00 206,96 11,25

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

RUA MARILÂNDIA



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

3 + 10,00 1,83 0,09 10,22 0,15 217,18 11,40

0 + 10,00 2,26 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 2,24 0,12 22,50 1,75 22,50 1,75

1 + 10,16 2,49 0,29 24,03 2,08 46,53 3,83

2 + 0,00 2,51 0,04 24,60 1,62 71,13 5,46

2 + 10,23 2,03 0,00 23,22 0,20 94,35 5,66

3 + 0,00 4,61 0,00 32,44 0,00 126,79 5,66

3 + 9,11 3,45 0,00 36,71 0,00 163,50 5,66

4 + 0,00 5,25 0,00 47,37 0,00 210,87 5,66

4 + 9,85 5,48 0,00 52,85 0,00 263,72 5,66

5 + 0,00 4,59 0,00 51,11 0,00 314,82 5,66

5 + 10,57 4,12 0,00 46,03 0,00 360,85 5,66

6 + 0,00 4,38 0,00 40,08 0,00 400,93 5,66

6 + 4,71 4,32 0,40 20,49 0,94 421,42 6,60

0 + 7,00 0,25 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 2,51 0,00 17,94 5,53 17,94 5,53

2 + 0,00 1,80 0,04 43,10 0,40 61,04 5,93

3 + 0,00 3,78 0,00 55,80 0,40 116,84 6,33

4 + 0,00 0,92 0,26 47,00 2,60 163,84 8,93

4 + 9,40 2,31 0,17 15,18 2,02 179,02 10,95

4 + 19,79 2,72 0,23 26,13 2,08 205,15 13,02

5 + 0,00 2,69 0,23 0,57 0,05 205,72 13,07

5 + 10,18 1,21 0,25 19,85 2,44 225,57 15,52

6 + 0,00 0,57 0,30 8,74 2,70 234,31 18,22

7 + 0,00 0,17 0,64 7,40 9,40 241,71 27,62

7 + 7,56 0,20 0,73 1,40 5,18 243,11 32,79

7 + 14,30 2,18 1,63 8,02 7,95 251,13 40,75

8 + 0,00 0,81 0,31 8,52 5,53 259,65 46,28

8 + 1,05 0,91 0,29 0,90 0,32 260,55 46,59

9 + 0,00 1,94 0,10 27,00 3,70 287,56 50,29

9 + 19,83 3,95 0,37 58,40 4,66 345,96 54,95

10 + 0,00 3,89 0,37 0,67 0,06 346,62 55,01

10 + 5,56 4,26 0,11 22,66 1,33 369,28 56,34

10 + 11,30 1,35 0,15 16,10 0,75 385,38 57,09

11 + 0,00 1,34 0,20 11,70 1,52 397,08 58,61

12 + 0,00 1,33 0,13 26,70 3,30 423,78 61,91

12 + 11,77 1,71 0,05 17,89 1,06 441,67 62,97

12 + 17,76 1,75 0,13 10,36 0,54 452,04 63,51

13 + 0,00 1,73 0,15 3,90 0,31 455,93 63,83

13 + 3,75 1,65 0,18 6,34 0,62 462,27 64,44

14 + 0,00 1,11 0,39 22,43 4,63 484,70 69,08

15 + 0,00 1,37 0,15 24,80 5,40 509,50 74,48

15 + 5,12 1,64 0,16 7,71 0,79 517,20 75,27

0 + 7,00 0,02 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 13,36 0,00 2,11 0,06 9,03 0,06 9,03

AV. DR. ORLINDO BORGES

RUA SERRA

RUA IBIRAÇU



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. 

ACUM. 
CORTE

VOL. ACUM. 
ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta

ESTACA

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 kmLOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

1 + 0,00 0,29 0,31 0,96 8,03 1,03 17,07

1 + 9,35 0,87 0,00 5,42 1,45 6,45 18,51

2 + 0,00 2,00 0,00 15,28 0,00 21,73 18,51

2 + 5,63 0,51 0,01 7,07 0,03 28,80 18,54

2 + 7,77 0,60 0,16 1,19 0,18 29,99 18,72

2 + 9,90 0,47 0,26 1,14 0,45 31,13 19,17

3 + 0,00 0,18 0,30 3,28 2,83 34,41 22,00

3 + 6,63 0,61 0,42 2,62 2,39 37,03 24,39

3 + 8,55 1,04 0,28 1,58 0,67 38,61 25,06

3 + 10,48 1,40 0,14 2,35 0,41 40,97 25,46

4 + 0,00 0,70 0,18 10,00 1,52 50,96 26,99

3.864,19 m³

1.006,25 m³TOTAL DE ATERRO

RESUMO DOS VOLUMES

TOTAL DE CORTE



TRANSPORTE  (m)
INTERVALOS 1º CATEGORIA 2º CATEGORIA 3º CATEGORIA COMP. LATERAL TOTAL 100% PN 100% PI TOTAL

0 - 200 -                       -                       -                       650,96                 650,96                 -                    -                    520,77              520,77              

201 - 400 -                       -                       -                       606,85                 606,85                 -                    -                    485,48              485,48              

401 - 600 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

601 - 800 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

801  - 1000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

1001 - 1200 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

1201 - 1400 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

1401 - 1600 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

1601 - 1800 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

1801 - 2000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

2001 - 2500 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

2501 - 3000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

3001 - 4000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

4001 - 5000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

5001 - 6000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

6001 - 7000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

7001 - 8000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

8001 - 9000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

9001 - 10000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

10001 - 15000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

15000 - 30000 -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    

30000 - 45000 2.606,38              -                       -                       -                       2.606,38              2.606,38           -                    -                    -                    

TOTAL 2.606,38              -                       -                       1.257,81              3.864,19              2.606,38           -                    1.006,25           1.006,25           
PERCENTUAIS 67,45% 0,00% 0,00% 32,55% 100,00% 67,45% 0,00% 100,00% 100,00%

1.797,30 2.606,38

25,00 100% PNFATOR DE COMPACTAÇÃO (%)

TOTAL DE MATERIAL PARA DE BOTA-FORA (m³)

GRAU MÍNIMO DE COMPACTAÇÃO

QUADRO RESUMO DA ORIENTAÇÃO DA TERRAPLENAGEM
ESCAVAÇÃO (m³) BOTA-FORA 

(m³)
ATERRO (m³)

ESCAVAÇÃO MÉDIA POR QUILOMETRO (m³ / Km)

30
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5.2 – DRENAGEM 



CÓD ÓRGÃO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE OBSERVAÇÃO

43018 DER-ES ROD.
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
em Vias Urbanas

M 3.902,70

2003291 SICRO Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 100-25 - escavação mecânica m 139,00
2003257 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 139,00

COMP. Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 119,00
COMP. Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 1,00

2003624 SICRO Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais un 6,00

2003680 SICRO Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 37,00
2003682 SICRO Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00
2003692 SICRO Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 8,00
2003694 SICRO Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5,00

2003714 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 46,00
2003716 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00
2003718 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00

2003517 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais un 1,00

804015 SICRO Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 637,00
804023 SICRO Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.383,00
804031 SICRO Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 9,00

804081 SICRO Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00
804101 SICRO Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00

CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS)

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS

BOCA DE LOBO (BL) E CAIXA-RALO

SARJETAS

RELAÇÃO DE BOCAS DE BUEIRO

MEIO-FIO DE CONCRETO (MFC)

POÇO DE VISITA (PVI)

CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA (CPV)



LADO

0 + 0,00 35 + 6,74 LE MFC-PRE-MOLDADO 711,07

0 + 0,00 26 + 0,00 LD MFC-PRE-MOLDADO 562,32

0 + 0,00 35 + 6,74 LD MFC-PRE-MOLDADO 64,00

0 + 0,00 15 + 5,12 LD MFC-PRE-MOLDADO 296,96

0 + 0,00 15 + 5,12 LE MFC-PRE-MOLDADO 294,37

0 + 0,00 6 + 13,58 LE MFC-PRE-MOLDADO 125,00

0 + 0,00 6 + 13,58 LD MFC-PRE-MOLDADO 143,50

0 + 0,00 1706 + 0,00 LE MFC-PRE-MOLDADO 164,33

0 + 0,00 1706 + 0,00 LD MFC-PRE-MOLDADO 224,20

0 + 0,00 3 + 10,81 LE MFC-PRE-MOLDADO 77,00

0 + 0,00 3 + 10,81 LD MFC-PRE-MOLDADO 65,00

0 + 0,00 3 + 10,81 LE MFC-PRE-MOLDADO 85,00

0 + 0,00 3 + 10,81 LD MFC-PRE-MOLDADO 79,00

0 + 0,00 14 + 9,45 LE MFC-PRE-MOLDADO 277,00

0 + 0,00 14 + 9,45 LD MFC-PRE-MOLDADO 380,55

0 + 0,00 3 + 16,50 LE MFC-PRE-MOLDADO 74,00

0 + 0,00 3 + 16,50 LD MFC-PRE-MOLDADO 69,00

0 + 0,00 14 + 9,45 LE MFC-PRE-MOLDADO 41,80

0 + 0,00 14 + 9,45 LD MFC-PRE-MOLDADO 50,50

0 + 0,00 2 + 17,98 LE MFC-PRE-MOLDADO 47,31

0 + 0,00 2 + 17,98 LD MFC-PRE-MOLDADO 46,24

0 + 0,00 6 + 19,14 LE MFC-PRE-MOLDADO 135,71

0 + 0,00 6 + 19,14 LD MFC-PRE-MOLDADO 124,64

0,00

4.138,50

0,00

0,00

0,00

0,00

RUA MARILÂNDIA

AV. DR. ORLINDO BORGES

RUA COLATINA

LOCALIZAÇÃO (ESTACA)
PROJETO TIPO (CÓD.)

EXTENSÃO 
(m)

AV. VITORIA

RUA IBIRAÇU

RUA SERRA

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-PRE-MOLDADO (m) = 

TOTAL DE REMOÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (m) = 

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01  (m) = 

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - EXTRUSADO (m) = 

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 (m) = 

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - EXTRUSADO (m) = 

OBSERVAÇÃO
INICIO FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE MEIOS-FIOS 

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625

VIELA SANTA TEREZA

RUA MANGUINHOS 

RUA JACARAIPE



LADO

26 + 0,00 33 + 0,00 LD STC 100-20 139,00

139,00TOTAL DE SARJETA - STC 100-20 (triangular de concreto) (m) = 

AV.VITORIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE SARJETAS

LOCALIZAÇÃO (ESTACA)
PROJETO TIPO (CÓD.)

EXTENSÃO 
(m)

OBSERVAÇÃO
INICIO FINAL



LADO

7 + 15,70 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-01

6 + 15,33 LD/LE CXR-01 3,000 PV-100-02

4 + 16,71 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-03

0 + 0,00 LD/LE CXR-01 3,000 PV-100-04

2 + 0,00 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-05

0 + 9,90 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-06

1 + 9,55 LD/LE CXR-01 2,000 PV-200-01

6 + 7,49 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-1

4 + 7,49 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-2

0 + 1,99 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-3

0 + 17,36 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-4

2 + 1,44 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-5

1 + 7,61 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-6

8 + 19,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-20

7 + 14,63 LD/LE CXR-01 2,000 PV-21

6 + 9,88 LD/LE CXR-01 2,000 PV-22

4 + 19,44 LD/LE CXR-01 2,000 PV-23

4 + 9,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-24

3 + 19,59 LD/LE CXR-01 2,000 PV-25

3 + 9,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-26

2 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-27

2 + 13,55 LD/LE CXR-01 2,000 PV-28

1 + 19,59 LD/LE CXR-01 2,000 PV-29

0 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-30

14 + 19,82 LD/LE CXR-01 2,000 PV-44

13 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-45

11 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-46

10 + 8,38 LD/LE CXR-01 3,000 PV-47

10 + 12,79 LD/LE CXR-01 2,000 PV-17

0 + 13,71 LD/LE CXR-01 3,000 PV-18

7 + 14,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-19

6 + 4,93 LD/LE CXR-01 3,000 PV-31

4 + 13,90 LD/LE CXR-01 2,000 PV-32

3 + 3,91 LD/LE CXR-01 3,000 PV-41

1 + 10,05 LD/LE CXR-01 2,000 PV-42

0 + 1,16 LD/LE CXR-01 1,000 PV-57

1 + 18,54 LD/LE CXR-01 2,000 PV-16

5 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-33

4 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-34

4 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-35

3 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-36

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO - 625

QUANTIDADE OBSERVAÇÃO
LOCALIZAÇÃO

PROJETO TIPO (CÓD.)
ESTACA

VIELA SANTA TEREZA

RUA COLATINA

RUA MANGUINHOS

RUA IBIRAÇU

RUA IBIRAÇU

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

RUA MARILÂNDIA

RUA SERRA



LADO

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO

QUANTIDADE OBSERVAÇÃO
LOCALIZAÇÃO

PROJETO TIPO (CÓD.)
ESTACA

3 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-37

2 + 18,39 LD/LE CXR-01 2,000 PV-38

2 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-39

1 + 8,37 LD/LE CXR-01 2,000 PV-40

3 + 19,99 LD/LE CXR-01 2,000 PV-48

3 + 9,68 LD/LE CXR-01 2,000 PV-49

2 + 19,97 LD/LE CXR-01 2,000 PV-50

2 + 10,03 LD/LE CXR-01 2,000 PV-51

1 + 19,98 LD/LE CXR-01 2,000 PV-52

1 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-53

0 + 19,98 LD/LE CXR-01 2,000 PV-54

0 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-55

0 + 0,00 LD/LE CXR-01 2,000 PV-56

24 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-58

22 + 5,72 LD CXR-01 1,000 PV-59

20 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-60

19 + 5,77 LD CXR-01 1,000 PV-61

18 + 5,72 LD CXR-01 1,000 PV-62

16 + 5,84 LD CXRD-01 1,000 PV-63

14 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-64

2 + 6,00 LD BLC 02 1,000

4 + 5,00 LD BLC 02 1,000

6 + 5,00 LD BLC 02 1,000

8 + 5,00 LD BLC 02 1,000

11 + 5,00 LD BLC 02 1,000

13 + 5,00 BLC 02 1,000

119,00

1,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 02 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 03 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 04 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE CAIXA-RALO - CXR-01 (Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) = 

TOTAL DE CAIXA-RALO - CXRD-01 (Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLC 01 (Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLC 02 (Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 01 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 02 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 03 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 04 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLS 01 (Boca de lobo simples) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLS 02 (Boca de lobo simples) (und) = 

TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 01 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 

AV. VITORIA

AV. DR. ORLINDO BORGES



LADO

PV-100-01 7 + 15,70 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,550 0,83 0,83 CPV-01

PV-100-02 6 + 14,06 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,480 0,49 0,49 CPV-01

PV-100-03 4 + 16,71 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,390 0,31 0,31 CPV-02

PV-100-04 0 + 0,00 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,320 0,17 0,17 CPV-02

PV-100-05 2 + 0,00 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 1,980 0,03 0,03 CPV-01

PV-100-06 0 + 9,90 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 1,580 0,50 0,50 CPV-01

PV-200-01 1 + 9,55 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,210 0,78 0,78 CPV-01

PV-300-01 6 + 7,49 EIXO BSTC Ø 60 PVI-08 2,890 1,18 1,18 CPV-01

PV-300-02 4 + 7,49 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,620 0,98 0,98 CPV-01

PV-300-03 0 + 1,99 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,300 0,95 0,95 CPV-01

PV-300-04 0 + 17,36 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,200 0,87 0,87 CPV-01

PV-300-05 2 + 1,44 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,300 0,80 0,80 CPV-01

PV-300-06 1 + 7,61 EIXO BSTC Ø 80 PVI-09 2,800 0,65 0,65 CPV-01

PV-20 8 + 19,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 13,920 12,40 CPV-01

PV-21 7 + 14,63 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 13,330 11,91 CPV-01

PV-22 6 + 9,88 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 12,610 11,10 CPV-01

PV-23 4 + 19,44 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 11,280 8,72 CPV-02

PV-24 4 + 9,81 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 9,850 7,01 CPV-03

PV-25 3 + 19,59 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 8,050 5,27 CPV-03

PV-26 3 + 9,81 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 6,590 4,27 CPV-02

PV-27 2 + 19,81 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 5,360 3,59 CPV-01

PV-28 2 + 13,55 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 4,420 2,57 CPV-01

PV-29 1 + 19,59 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 3,700 1,96 CPV-01

PV-30 0 + 19,81 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 2,980 1,58 CPV-01

PV-44 14 + 19,82 EIXO BSTC Ø 80 PVI-03 13,850 12,63 CPV-01

PV-45 13 + 9,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 13,990 12,47 CPV-01

PV-46 11 + 19,81 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 14,130 12,33 CPV-01

PV-47 10 + 8,38 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 14,210 12,13 CPV-02

PV-17 10 + 12,79 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,520 1,75 CPV-01

PV-18 0 + 13,71 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,790 1,53 CPV-01

PV-19 7 + 14,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,990 1,38 CPV-01

PV-31 6 + 4,93 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,960 1,22 CPV-01

PV-32 4 + 13,90 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,880 1,06 CPV-01

PV-41 3 + 3,91 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,990 0,91 CPV-02

PV-42 1 + 10,05 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,790 0,73 CPV-02

PV-43 0 + 1,16 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,920 0,12 CPV-03

PV-33 5 + 18,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 11,950 10,55 CPV-01

PV-34 4 + 18,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 10,250 8,59 CPV-01

PV-35 4 + 8,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 8,890 7,06 CPV-01

PV-36 3 + 18,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 7,760 5,81 CPV-01

PV-37 3 + 8,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 6,370 4,13 CPV-02

PV-38 2 + 18,39 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 4,990 3,16 CPV-01

PV-39 2 + 8,35 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 4,070 2,41 CPV-01

IDENTIFICAÇÃO
LOCALIZAÇÃO POÇO DE 

VISITA
COTA DE 

TOPO
CHAMINÉ

EIXO

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

OBSERVAÇÃO
ESTACA

COTA DE 
FUNDO

COTA DE 
FUNDO 2

MAIOR Ø 
DIÂMETRO



LADO
IDENTIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO POÇO DE 
VISITA

COTA DE 
TOPO

CHAMINÉ

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

OBSERVAÇÃO
ESTACA

COTA DE 
FUNDO

COTA DE 
FUNDO 2

MAIOR Ø 
DIÂMETRO

PV-40 1 + 8,37 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,190 2,02 CPV-01

PV-47 10 + 8,38 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 14,210 12,13 CPV-02

PV-48 3 + 19,99 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 13,240 10,93 CPV-02

PV-49 3 + 9,68 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 11,500 9,68 CPV-01

PV-50 2 + 19,97 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 10,140 8,40 CPV-01

PV-51 2 + 10,03 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 9,080 7,11 CPV-01

PV-52 1 + 19,98 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 7,620 5,01 CPV-03

PV-53 1 + 9,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 5,400 3,00 CPV-02

PV-54 0 + 19,98 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,430 1,61 CPV-01

PV-55 0 + 9,87 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,300 0,94 CPV-01

PV-56 0 + 0,00 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 1,810 0,48 CPV-01

PV-57 24 + 5,84 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 4,050 2,61 CPV-01

PV-58 22 + 5,72 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,660 2,21 CPV-01

PV-59 20 + 5,84 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 3,210 1,50 CPV-01

PV-60 19 + 5,77 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,840 1,10 CPV-01

PV-61 18 + 5,72 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 2,380 0,71 CPV-01

PV-62 16 + 5,84 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 1,820 0,32 CPV-01

PV-63 14 + 5,84 EIXO BSTC Ø 60 PVI-02 1,760 -0,09 CPV-01

37,00
11,00

TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-01 (und) = 46,00

TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-02 (und) = 11,00

TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-03 (und) = 4,00
TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-04 (und) = 0,00
TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-05 (und) = 0,00

TOTAL DE POÇO DE VISITA - PVI-02 (BSTC Ø 60) (und) = 
TOTAL DE POÇO DE VISITA - PVI-03 (BSTC Ø 80) (und) = 



LADO

CCS-01 25 + 18,67 EIXO BSTC Ø 60 1,500 F.F.A. CCS 01 - GR. F.F.A.

1,00

OBSERVAÇÃO
ESTACA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE SARJETA

IDENTIFICAÇÃO
LOCALIZAÇÃO

Ø DIÂMETRO
PROFUNDIDADE H 

(m)
GRELHA

PROJETO TIPO 
(CÓD.)

TOTAL DE CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 (com grelha de ferro) (und) = 



Obra Nº Cota Pav. (m)
Cota Fundo 

(m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota Fundo 
(m)

PV-100-01 PV-100-02 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-01 2,550 0,83 PV PV-100-02 2,480 0,49 19,00 0,50%

PV-100-02 PV-100-03 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-02 2,480 0,49 PV PV-100-03 2,390 0,31 36,00 0,50%

PV-100-03 PV-100-04 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-03 2,390 0,31 PV PV-100-04 2,320 0,17 28,00 0,50%

PV-100-04 PV-100-05 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-04 2,320 0,17 PV PV-100-05 1,980 0,03 26,00 0,50%

PV-100-05 PV-100-06 BSTC Ø 0,60 PV PV-100-05 1,980 0,03 PV PV-100-06 1,580 0,50 29,00 0,50%

PV-100-06
LANÇAMENTO 

01
BSTC Ø 0,60 PV PV-100-06 1,580 0,50 BO

LANÇAMENTO 
01

- 0,250 49,00 0,50%

PV-200-01 PV-100-05 BSTC Ø 0,60 PV PV-200-01 2,210 0,78 PV PV-100-05 1,980 0,03 28,00 0,50%

PV-300-01 PV-300-02 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-01 2,890 1,18 PV PV-300-02 2,620 0,98 38,00 0,50%

PV-300-02 PV-300-05 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-02 2,620 0,98 PV PV-300-05 2,300 0,80 44,00 0,50%

PV-300-05 PV-300-06 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-05 2,300 0,80 PV PV-300-06 2,800 0,65 31,00 0,50%

PV-300-06 PV-100-04 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-06 2,800 0,65 PV PV-100-04 2,320 0,17 29,00 0,50%

PV-300-03 PV-300-04 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-03 2,300 0,95 PV PV-300-04 2,200 0,87 16,00 0,50%

PV-300-04 PV-300-05 BSTC Ø 0,60 PV PV-300-04 2,200 0,87 PV PV-300-05 2,300 0,80 23,00 1,50%

CCS-01 PV-57 BSTC Ø 0,60 CX CCS-01 4,090 2,780 PV PV-57 4,050 2,61 32,00 0,50%

PV-57 PV-58 BSTC Ø 0,60 PV PV-57 4,050 2,61 PV PV-58 3,660 2,21 39,00 0,50%

PV-58 PV-59 BSTC Ø 0,60 PV PV-58 3,660 2,21 PV PV-59 3,210 1,50 38,00 1,00%

PV-59 PV-60 BSTC Ø 0,60 PV PV-59 3,210 1,50 PV PV-60 2,840 1,10 19,00 1,50%

PV-60 PV-61 BSTC Ø 0,60 PV PV-60 2,840 1,10 PV PV-61 2,380 0,71 19,00 1,50%

PV-61 PV-62 BSTC Ø 0,60 PV PV-61 2,380 0,71 PV PV-62 1,820 0,32 39,00 2,00%

PV-62 PV-63 BSTC Ø 0,60 PV PV-62 1,820 0,32 PV PV-63 1,760 -0,09 39,00

PV-63
LANÇAMENTO 

04
BSTC Ø 0,60 CX PV-63 1,760 -0,09 BO

LANÇAMENTO 
04

- -0,151 6,00 0,50%

PV-44 PV-45 BSTC Ø 0,60 PV PV-44 13,850 12,63 PV PV-45 4,05 2,61 28,00 0,50%

PV-45 PV-46 BSTC Ø 0,60 PV PV-45 13,990 12,47 PV PV-46 4,05 2,61 28,00 0,50%

PV-46 PV-47 BSTC Ø 0,60 PV PV-46 14,130 12,33 PV PV-47 4,05 2,61 31,00 0,50%

PV-47 PV-48 BSTC Ø 0,60 PV PV-47 14,210 12,13 PV PV-48 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-48 PV-49 BSTC Ø 0,60 PV PV-48 13,240 10,93 PV PV-49 4,05 2,61 10,00 10,00%

PV-49 PV-50 BSTC Ø 0,60 PV PV-49 11,500 9,68 PV PV-50 4,05 2,61 10,00 10,00%

PV-50 PV-51 BSTC Ø 0,60 PV PV-50 10,140 8,40 PV PV-51 4,05 2,61 10,00 10,00%

PV-51 PV-52 BSTC Ø 0,60 PV PV-51 9,080 7,11 PV PV-52 4,05 2,61 10,00 10,00%

PV-52 PV-53 BSTC Ø 0,60 PV PV-52 7,620 5,01 PV PV-53 4,05 2,61 9,00 10,00%

PV-53 PV-54 BSTC Ø 0,60 PV PV-53 5,400 3,00 PV PV-54 4,05 2,61 8,00 10,00%

PV-54 PV-55 BSTC Ø 0,60 PV PV-54 3,430 1,61 PV PV-55 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-55 PV-56 BSTC Ø 0,60 PV PV-55 2,300 0,94 PV PV-56 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-56
LANÇAMENTO-

03
BSTC Ø 0,60 PV PV-56 1,810 0,48 PV

LANÇAMENTO-
03

- 0,034 17,00 1,00%

PV-20 PV-21 BSTC Ø 0,60 PV PV-20 13,920 12,40 PV PV-21 4,05 2,61 23,00 2,00%

PV-21 PV-22 BSTC Ø 0,60 PV PV-21 13,330 11,91 PV PV-22 4,05 2,61 23,00 2,00%

PV-22 PV-23 BSTC Ø 0,60 PV PV-22 12,610 11,10 PV PV-23 4,05 2,61 29,00 5,00%

PV-23 PV-24 BSTC Ø 0,60 PV PV-23 11,280 8,72 PV PV-24 4,05 2,61 8,00 5,00%

PV-24 PV-25 BSTC Ø 0,60 PV PV-24 9,850 7,01 PV PV-25 4,05 2,61 10,00 5,00%

PV-25 PV-26 BSTC Ø 0,60 PV PV-25 8,050 5,27 PV PV-26 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-26 PV-27 BSTC Ø 0,60 PV PV-26 6,590 4,27 PV PV-27 4,05 2,61 9,00 5,00%

PV-27 PV-28 BSTC Ø 0,60 PV PV-27 5,360 3,59 PV PV-28 4,05 2,61 8,00 5,00%

PV-28 PV-29 BSTC Ø 0,60 PV PV-28 4,420 2,57 PV PV-29 4,05 2,61 9,00 2,00%

PV-29 PV-30 BSTC Ø 0,60 PV PV-29 3,700 1,96 PV PV-30 4,05 2,61 18,00 2,00%

PV-30 PV-31 BSTC Ø 0,60 PV PV-30 2,980 1,58 PV PV-31 4,05 2,61 18,00 0,50%

PV-33 PV-34 BSTC Ø 0,60 PV PV-33 11,950 10,55 PV PV-34 4,05 2,61 19,00 8,00%

PV-34 PV-35 BSTC Ø 0,60 PV PV-34 10,250 8,59 PV PV-35 4,05 2,61 8,00 8,00%

PV-35 PV-36 BSTC Ø 0,60 PV PV-35 8,890 7,06 PV PV-36 4,05 2,61 9,00 8,00%

PV-36 PV-37 BSTC Ø 0,60 PV PV-36 7,760 5,81 PV PV-37 4,05 2,61 9,00 10,00%

PV-37 PV-38 BSTC Ø 0,60 PV PV-37 6,370 4,13 PV PV-38 4,05 2,61 8,00 10,00%

PV-38 PV-39 BSTC Ø 0,60 PV PV-38 4,990 3,16 PV PV-39 4,05 2,61 9,00 7,00%

PV-39 PV-40 BSTC Ø 0,60 PV PV-39 4,070 2,41 PV PV-40 4,05 2,61 18,00 2,00%

PV-40 PV-41 BSTC Ø 0,60 PV PV-40 3,190 2,02 PV PV-41 4,05 2,61 29,00 0,50%

PV-16 PV-18 BSTC Ø 0,60 PV PV-16 #N/D #N/D PV PV-18 4,05 2,61 33,00 0,50%

PV-17 PV-18 BSTC Ø 0,60 PV PV-17 3,520 1,75 PV PV-18 4,05 2,61 28,00 0,75%

PV-18 PV-19 BSTC Ø 0,60 PV PV-18 2,790 1,53 PV PV-19 4,05 2,61 28,00 0,50%

PV-19 PV-31 BSTC Ø 0,60 PV PV-19 2,990 1,38 PV PV-31 4,05 2,61 28,00 0,50%

PV-31 PV-32 BSTC Ø 0,60 PV PV-31 2,960 1,22 PV PV-32 4,05 2,61 30,00 0,51%

PV-32 PV-41 BSTC Ø 0,60 PV PV-32 2,880 1,06 PV PV-41 4,05 2,61 29,00 0,52%

PV-41 PV-42 BSTC Ø 0,60 PV PV-41 2,990 0,91 PV PV-42 4,05 2,61 32,00 0,52%

PV-42 PV-43 BSTC Ø 0,60 PV PV-42 2,790 0,73 PV PV-43 4,05 2,61 27,00 0,51%

PV-43
LANÇAMENTO-

02
BSTC Ø 0,80 PV PV-43 2,920 0,12 BO

LANÇAMENTO-
02

0,034 9,00 1,00%

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

ObsTrecho PROJETO TIPO (CÓD.)

Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Comp. 

(m)
i%



NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

BLC-01 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-01 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-02 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-02 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-03 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-03 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-04 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-04 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-05 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-05 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BLC-06 BOCA BSTC Ø 0,60 PV BLC-06 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%

BO = BOCA
PV = 

POÇO 

RESUMO DAS QUANTIDADES

BSTC Ø 0,40 637,00 m
Bueiro simples tubular de concreto CA II PB - BSTC Ø 0,60 (m) 1383,00 m
Bueiro simples tubular de concreto CA II PB - BSTC Ø 0,80 (m) 9,00 m
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 8 und
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 1 und



LEGENDA:

L (vala) LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, É CONSIDERADO A LARGURA DO BERÇO ACRESCIDO DE 20CM DE CADA LADO

H (médio) ALTURA DA VALA A SER ESCAVADA (ENCONTRADO NAS NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM)

Comprim. (m) COMPRIMENTO DO BUEIRO ENTRE OS POÇOS DE VISITA (PV)

VOL ESCAVADO. VOLUME DE SOLO ESCAVADO DA VALA = L x H x Comprim.

ESC. MANUAL ESCAVAÇÃO MANUAL DOS ÚLTIMOS 10CM = L(vala) x Comp. x 0,1

ESCORAMENTO SE H (médio) > 1,5 (m) HÁ NECESSIDADE DE ESCORAMENTO DAS VALAS DE = H (médio) x Comp. x 2 (LADOS DO ESCORAMENTO)

VOL. OCUP. DISP. VOLUME OCUPADO PELO DISPOSITIVO E BERÇO DE CONCRETO (CALCULADO PELO AUTOCAD)

ENVELOP. CONCRETO VOLUME DE CONCRETO DE ACORDO COM AS DIMENSÕES APRESENTADAS NO PROJETO TIPO PELO COMPRIMENTO APRESENTADO = 0,12 x LARGURA x Comp.

ENVELOP. FORMAS ÁREA DE FORMAS REFERENTE AO CONCRETO DE ENVELOPAMENTO

VOL. REAT. AREIA CONFORME ESQUEMA APRESENTADO, CONSIDERANDO O REATERRO DA VALA DO FUNDO DA VALA ATÉ O MÁX. DE 0,20m ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.

VOL. REAT. SOLO CONSIDERADO O RESTANTE DE REATERRO DA COTA DO REATERRO COM AREIA ATÉ A COTA DA TERRAPLANAGEM

VOL. BOTA FORA DIFERENÇA ENTRE O VOL. ESCAVADO E O VOL. REAT. SOLO

COLETORES 400 BSTC 1,12 1,10 637,00 784,78 70,07 0,00 0,3638 231,74 0,6106 388,95 234,16 550,62

PV-100-01 ao PV-100-02 600 BSTC 1,36 1,90 19,00 49,10 3,61 72,20 0,6783 12,89 0,8313 15,79 24,02 25,07

PV-100-02 ao PV-100-03 600 BSTC 1,36 1,90 36,00 93,02 6,84 136,80 0,6783 24,42 0,8313 29,93 45,52 47,51

PV-100-03 ao PV-100-04 600 BSTC 1,36 1,90 28,00 72,35 5,32 106,40 0,6783 18,99 0,8313 23,28 35,40 36,95

PV-100-04 ao PV-100-05 600 BSTC 1,36 1,90 26,00 67,18 4,94 98,80 0,6783 17,64 0,8313 21,61 32,87 34,31

PV-100-05 ao PV-100-06 600 BSTC 1,36 1,90 29,00 74,94 5,51 110,20 0,6783 19,67 0,8313 24,11 36,67 38,27

PV-100-06 ao LANÇAMENTO 01 600 BSTC 1,36 1,60 49,00 106,62 7,84 156,80 0,6783 33,24 0,8313 40,73 40,49 66,13

PV-200-01 ao PV-100-05 600 BSTC 1,36 1,70 28,00 64,74 4,76 95,20 0,6783 18,99 0,8313 23,28 27,23 37,51

PV-300-01 ao PV-300-02 600 BSTC 1,36 1,80 38,00 93,02 6,84 136,80 0,6783 25,78 0,8313 31,59 42,50 50,52

PV-300-02 ao PV-300-05 600 BSTC 1,36 1,70 44,00 101,73 7,48 149,60 0,6783 29,85 0,8313 36,58 42,79 58,94

PV-300-05 ao PV-300-06 600 BSTC 1,36 1,70 31,00 71,67 5,27 105,40 0,6783 21,03 0,8313 25,77 30,14 41,53

PV-300-06 ao PV-100-04 600 BSTC 1,36 1,70 29,00 67,05 4,93 98,60 0,6783 19,67 0,8313 24,11 28,20 38,85

PV-300-03 ao PV-300-04 600 BSTC 1,36 1,50 16,00 32,64 2,40 0,00 0,6783 10,85 0,8313 13,30 10,89 21,75

PV-300-04 ao PV-300-05 600 BSTC 1,36 1,50 23,00 46,92 3,45 0,00 0,6783 15,60 0,8313 19,12 15,65 31,27

MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES

TRECHO

VOL. BOTA 

FORA

(m³)

VOL. REAT. 

SOLO

(m³)

VOL. REAT. 

AREIA

(m³)

VOL. 

OCUP. 

DISP.

(m³)

ESCOR. (m²)

ESC. 

MANUAL

(m³)

VOL. 

ESCAVADO 

(m³)

Comprim. 

(m)

H (médio)

(m)

L (vala)

(m)

VOL. REAT. 

AREIA

(m³/m)

VOL. OCUP. 

DISP.

(m³/m)

TIPO
Ø

(mm)
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MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES

TRECHO

VOL. BOTA 

FORA

(m³)

VOL. REAT. 

SOLO

(m³)

VOL. REAT. 

AREIA

(m³)

VOL. 

OCUP. 

DISP.

(m³)

ESCOR. (m²)

ESC. 

MANUAL

(m³)

VOL. 

ESCAVADO 

(m³)

Comprim. 

(m)

H (médio)

(m)

L (vala)

(m)

VOL. REAT. 

AREIA

(m³/m)

VOL. OCUP. 

DISP.

(m³/m)

TIPO
Ø

(mm)

CCS-01 ao PV-58 600 BSTC 1,36 1,70 32,00 73,98 5,44 108,80 0,6783 21,71 0,8313 26,60 31,12 42,87

PV-58 ao PV-59 600 BSTC 1,36 1,70 39,00 90,17 6,63 132,60 0,6783 26,45 0,8313 32,42 37,92 52,24

PV-59 ao PV-60 600 BSTC 1,36 1,70 38,00 87,86 6,46 129,20 0,6783 25,78 0,8313 31,59 36,95 50,90

PV-60 ao PV-61 600 BSTC 1,36 1,80 19,00 46,51 3,42 68,40 0,6783 12,89 0,8313 15,79 21,25 25,26

PV-61 ao PV-62 600 BSTC 1,36 1,85 19,00 47,80 3,52 70,30 0,6783 12,89 0,8313 15,79 22,64 25,17

PV-62 ao PV-63 600 BSTC 1,36 1,85 39,00 98,12 7,22 144,30 0,6783 26,45 0,8313 32,42 46,46 51,66

PV-63 ao PV-64 600 BSTC 1,36 1,85 39,00 98,12 7,22 144,30 0,6783 26,45 0,8313 32,42 46,46 51,66

PV-64 ao LANÇAMENTO 04 600 BSTC 1,36 1,50 6,00 12,24 0,90 0,00 0,6783 4,07 0,8313 4,99 4,08 8,16

PV-44 ao PV-45 600 BSTC 1,36 1,50 28,00 57,12 4,20 0,00 0,6783 18,99 0,8313 23,28 19,05 38,07

PV-45 ao PV-46 600 BSTC 1,36 1,70 28,00 64,74 4,76 95,20 0,6783 18,99 0,8313 23,28 27,23 37,51

PV-46 ao PV-47 600 BSTC 1,36 2,20 31,00 92,75 6,82 136,40 0,6783 21,03 0,8313 25,77 52,77 39,98

PV-47 ao PV-48 600 BSTC 1,36 2,20 9,00 26,93 1,98 39,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 15,32 11,61

PV-48 ao PV-49 600 BSTC 1,36 2,20 10,00 29,92 2,20 44,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 17,02 12,90

PV-49 ao PV-50 600 BSTC 1,36 2,20 10,00 29,92 2,20 44,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 17,02 12,90

PV-50 ao PV-51 600 BSTC 1,36 2,20 10,00 29,92 2,20 44,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 17,02 12,90

PV-51 ao PV-52 600 BSTC 1,36 2,20 10,00 29,92 2,20 44,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 17,02 12,90

PV-52 ao PV-53 600 BSTC 1,36 2,20 9,00 26,93 1,98 39,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 15,32 11,61

PV-53 ao PV-54 600 BSTC 1,36 2,20 8,00 23,94 1,76 35,20 0,6783 5,43 0,8313 6,65 13,62 10,32

PV-54 ao PV-55 600 BSTC 1,36 2,20 9,00 26,93 1,98 39,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 15,32 11,61

PV-55 ao PV-56 600 BSTC 1,36 2,20 9,00 26,93 1,98 39,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 15,32 11,61

PV-56 ao LANÇAMENTO-03 600 BSTC 1,36 1,50 17,00 34,68 2,55 0,00 0,6783 11,53 0,8313 14,13 11,57 23,11

PV-20 ao PV-21 600 BSTC 1,36 1,60 23,00 50,05 3,68 73,60 0,6783 15,60 0,8313 19,12 19,01 31,04

PV-21 ao PV-22 600 BSTC 1,36 1,70 23,00 53,18 3,91 78,20 0,6783 15,60 0,8313 19,12 22,37 30,81

PV-22 ao PV-23 600 BSTC 1,36 2,60 29,00 102,54 7,54 150,80 0,6783 19,67 0,8313 24,11 66,31 36,24

PV-23 ao PV-24 600 BSTC 1,36 2,70 8,00 29,38 2,16 43,20 0,6783 5,43 0,8313 6,65 19,46 9,92

PV-24 ao PV-25 600 BSTC 1,36 2,70 10,00 36,72 2,70 54,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 24,32 12,40

PV-25 ao PV-26 600 BSTC 1,36 2,70 9,00 33,05 2,43 48,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 21,89 11,16

PV-26 ao PV-27 600 BSTC 1,36 2,40 9,00 29,38 2,16 43,20 0,6783 6,10 0,8313 7,48 17,95 11,43

PV-27 ao PV-28 600 BSTC 1,36 1,80 8,00 19,58 1,44 28,80 0,6783 5,43 0,8313 6,65 8,95 10,64

PV-28 ao PV-29 600 BSTC 1,36 1,85 9,00 22,64 1,67 33,30 0,6783 6,10 0,8313 7,48 10,72 11,92

PV-29 ao PV-30 600 BSTC 1,36 1,80 18,00 44,06 3,24 64,80 0,6783 12,21 0,8313 14,96 20,13 23,93
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MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES
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PV-30 ao PV-31 600 BSTC 1,36 1,80 18,00 44,06 3,24 64,80 0,6783 12,21 0,8313 14,96 20,13 23,93

PV-33 ao PV-34 600 BSTC 1,36 1,50 19,00 38,76 2,85 0,00 0,6783 12,89 0,8313 15,79 12,93 25,83

PV-34 ao PV-35 600 BSTC 1,36 1,75 8,00 19,04 1,40 28,00 0,6783 5,43 0,8313 6,65 8,36 10,68

PV-35 ao PV-36 600 BSTC 1,36 1,80 9,00 22,03 1,62 32,40 0,6783 6,10 0,8313 7,48 10,07 11,97

PV-36 ao PV-37 600 BSTC 1,36 1,90 9,00 23,26 1,71 34,20 0,6783 6,10 0,8313 7,48 11,38 11,88

1,90

PV-38 ao PV-39 600 BSTC 1,36 1,60 9,00 19,58 1,44 28,80 0,6783 6,10 0,8313 7,48 7,44 12,15

PV-39 ao PV-40 600 BSTC 1,36 1,57 18,00 38,43 2,83 56,52 0,6783 12,21 0,8313 14,96 14,09 24,35

PV-40 ao PV-41 600 BSTC 1,36 1,80 29,00 70,99 5,22 104,40 0,6783 19,67 0,8313 24,11 32,43 38,56

PV-16 ao PV-18 600 BSTC 1,36 2,00 33,00 89,76 6,60 132,00 0,6783 22,38 0,8313 27,43 46,54 43,22

PV-17 ao PV-18 600 BSTC 1,36 2,00 28,00 76,16 5,60 112,00 0,6783 18,99 0,8313 23,28 39,49 36,67

PV-18 ao PV-19 600 BSTC 1,36 2,00 28,00 76,16 5,60 112,00 0,6783 18,99 0,8313 23,28 39,49 36,67

PV-19 ao PV-31 600 BSTC 1,36 2,00 28,00 76,16 5,60 112,00 0,6783 18,99 0,8313 23,28 39,49 36,67

PV-31 ao PV-32 600 BSTC 1,36 2,00 30,00 81,60 6,00 120,00 0,6783 20,35 0,8313 24,94 42,31 39,29

PV-32 ao PV-41 600 BSTC 1,36 2,00 29,00 78,88 5,80 116,00 0,6783 19,67 0,8313 24,11 40,90 37,98

PV-41 ao PV-42 600 BSTC 1,36 2,00 32,00 87,04 6,40 128,00 0,6783 21,71 0,8313 26,60 45,13 41,91

PV-42 ao PV-57 600 BSTC 1,36 2,00 27,00 73,44 5,40 108,00 0,6783 18,31 0,8313 22,45 38,08 35,36

PV-57 ao LANÇAMENTO-02 800 BSTC 1,60 1,60 9,00 23,04 1,44 28,80 1,0936 9,84 1,0664 9,60 5,04 18,00

BLC-01 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60

BLC-02 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60

BLC-03 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60

BLC-04 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60

BLC-05 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60

BLC-06 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60

4262,58 325,54 4602,32 - 1174,25 - 1541,59 1872,28 2390,30TOTAL
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5.3 – PAVIMENTAÇÃO 
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5.3 - PAVIMENTAÇÃO 

 
Travessão de Travamento do Pavimento 

LOCALIZAÇÃO QUANTIDADE (m) 

RUA LINHARES -EST. 0+0,00 5,00 

DIVISÃO DO PAVIMENTO DA ES-010 - LADO ESQUERDO 87,00 

DIVISÃO DO PAVIMENTO DA ES-010 - LADO DIREITO 85,00 

FINAL DA RUA MARILÂNDIA 6,00 

ACESSO NA RUA IBIRAÇU EST. 10+10,00 6,40 

FINAL DA RUA IBIRAÇU 6,00 

ACESSO NA RUA PROJETADA C - EST. 0+0,00 2,60 

DIVISÃO DE PAVIMENTO COM PONTE NA AV. VITÓRIA NA EST. 9+15,00 4,00 

FINAL DO ACESSO NA AV. VITÓRIA NA EST. 25+15,00 4,00 

TOTAL 206,00 

 
 



Discriminação Extensão 
(m)

Largura 
(m)

Espessu
ra (m) Área (m²) Volume 

(m³)
Unida

de Quantidade

EST.: 0 + 4,00 1 + 10,00
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 4,00 1 + 10,00 26,00 6,40 0,20 166,40 33,28 m³ 33,28

Imprimação com E.A.I 0 + 4,00 1 + 10,00 26,00 6,00 0,05 156,00 m² 156,00

Colchão de Areia 0 + 4,00 1 + 10,00 26,00 6,00 0,05 156,00 m² 156,00

Pavimentação em Blocos 0 + 4,00 1 + 10,00 26,00 6,00 0,08 156,00 m² 156,00

EST.: 1 + 10,00 3 + 11,00
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 1 + 10,00 3 + 11,00 41,00 5,40 0,20 221,40 44,28 m³ 44,28

Imprimação com E.A.I 1 + 10,00 3 + 11,00 41,00 5,00 0,05 205,00 m² 205,00

Colchão de Areia 1 + 10,00 3 + 11,00 41,00 5,00 0,05 205,00 m² 205,00

Pavimentação em Blocos 1 + 10,00 3 + 11,00 41,00 5,00 0,08 205,00 m² 205,00

EST.: 3 + 11,00 33 + 0,00
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 3 + 11,00 33 + 0,00 589,00 6,40 0,20 3.769,60 753,92 m³ 753,92

Imprimação com E.A.I 3 + 11,00 33 + 0,00 589,00 6,00 0,05 3.534,00 m² 3.534,00

Colchão de Areia 3 + 11,00 33 + 0,00 589,00 6,00 0,05 3.534,00 m² 3.534,00

Pavimentação em Blocos 3 + 11,00 33 + 0,00 589,00 6,00 0,08 3.534,00 m² 3.534,00

EST.: 33 + 0,00 35 + 6,78 INTERSEÇÃO
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 33 + 0,00 35 + 6,78 46,78 VAR. 0,20 1.161,00 232,20 m³ 232,20

Imprimação com E.A.I 33 + 0,00 35 + 6,78 46,78 VAR. 0,05 1.161,00 m² 1.161,00

Colchão de Areia 33 + 0,00 35 + 6,78 46,78 VAR. 0,05 1.161,00 m² 1.161,00

Pavimentação em Blocos 33 + 0,00 35 + 6,78 46,78 VAR. 0,08 1.161,00 m² 1.161,00

LIMPA RODAS 150 m²
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento VAR 0,20 150,00 30,00 m³ 30,00

Imprimação com E.A.I VAR - 150,00 m² 150,00

Colchão de Areia VAR 0,08 150,00 m² 150,00

Pavimentação em Blocos VAR 0,08 150,00 m² 150,00

LIMPA RODAS 120 m²
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento VAR 0,20 120,00 24,00 m³ 24,00

Imprimação com E.A.I VAR - 120,00 m² 120,00

Colchão de Areia VAR 0,08 120,00 m² 120,00

Pavimentação em Blocos VAR 0,08 120,00 m² 120,00

10+0,00

26+0,00

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTA MARTA

AV. VITÓRIA

Estaca Inicial Estaca Final

10+0,00

10+0,00

10+0,00

26+0,00

26+0,00

26+0,00



Discriminação Extensão 
(m)

Largura 
(m)

Espessu
ra (m) Área (m²) Volume 

(m³)
Unida

de Quantidade

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTA MARTA

AV. VITÓRIA

Estaca Inicial Estaca Final

EST.: 0 + 6,00 2 + 14,50
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 6,00 2 + 14,50 48,50 7,40 0,20 358,90 71,78 m³ 71,78

Imprimação com E.A.I 0 + 6,00 2 + 14,50 48,50 7,00 - 339,50 m² 339,50

Colchão de Areia 0 + 6,00 2 + 14,50 48,50 7,00 0,05 339,50 m² 339,50

Pavimentação em Blocos 0 + 6,00 2 + 14,50 48,50 7,00 0,08 339,50 m² 339,50

EST.: 2 + 14,50 3 + 10,81 ROTATÓRIA
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 2 + 14,50 3 + 10,81 16,31 VAR 0,20 175,00 35,00 m³ 35,00

Imprimação com E.A.I 2 + 14,50 3 + 10,81 16,31 VAR - 175,00 m² 175,00

Colchão de Areia 2 + 14,50 3 + 10,81 16,31 VAR 0,05 175,00 m² 175,00

Pavimentação em Blocos 2 + 14,50 3 + 10,81 16,31 VAR 0,08 175,00 m² 175,00

EST.: 0 + 0,00 6 + 0,00
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 7,40 0,20 888,00 177,60 m³ 177,60

Imprimação com E.A.I 0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 7,00 - 840,00 m² 840,00

Colchão de Areia 0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 7,00 0,05 840,00 m² 840,00

Pavimentação em Blocos 0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 7,00 0,08 840,00 m² 840,00

RETORNO 200 m²
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento VAR 0,20 200,00 40,00 m³ 40,00

Imprimação com E.A.I VAR - 200,00 m² 200,00

Colchão de Areia VAR 0,08 200,00 m² 200,00

Pavimentação em Blocos VAR 0,08 200,00 m² 200,00

EST.: 0 + 3,00 15 + 5,12
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 3,00 15 + 5,12 302,12 6,40 0,20 1.933,57 386,71 m³ 386,71

Imprimação com E.A.I 0 + 3,00 15 + 5,12 302,12 6,00 - 1.812,72 m² 1.812,72

Colchão de Areia 0 + 3,00 15 + 5,12 302,12 6,00 0,05 1.812,72 m² 1.812,72

Pavimentação em Blocos 0 + 3,00 15 + 5,12 302,12 6,00 0,08 1.812,72 m² 1.812,72

RUA IBIRAÇU

6+0,00

RUA MARILÂNDIA

RUA SERRA

6+0,00

6+0,00

6+0,00



Discriminação Extensão 
(m)

Largura 
(m)

Espessu
ra (m) Área (m²) Volume 

(m³)
Unida

de Quantidade

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTA MARTA

AV. VITÓRIA

Estaca Inicial Estaca Final

EST.: 0 + 0,00 4 + 7,74
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 4 + 7,74 87,74 6,40 0,20 561,54 112,31 m³ 112,31

Imprimação com E.A.I 0 + 0,00 4 + 7,74 87,74 6,00 - 526,44 m² 526,44

Colchão de Areia 0 + 0,00 4 + 7,74 87,74 6,00 0,05 526,44 m² 526,44

Pavimentação em Blocos 0 + 0,00 4 + 7,74 87,74 6,00 0,08 526,44 m² 526,44

EST.: 0 + 0,00 8 + 18,38
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 8 + 18,38 178,38 5,40 0,20 963,25 192,65 m³ 192,65

Imprimação com E.A.I 0 + 0,00 8 + 18,38 178,38 5,00 - 891,90 m² 891,90

Colchão de Areia 0 + 0,00 8 + 18,38 178,38 5,00 0,05 891,90 m² 891,90

Pavimentação em Blocos 0 + 0,00 8 + 18,38 178,38 5,00 0,08 891,90 m² 891,90

EST.: 8 + 18,38 10 + 12,00
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 8 + 18,38 10 + 12,00 33,62 12,40 0,20 416,89 83,38 m³ 83,38

Imprimação com E.A.I 8 + 18,38 10 + 12,00 33,62 12,00 - 403,44 m² 403,44

Colchão de Areia 8 + 18,38 10 + 12,00 33,62 12,00 0,05 403,44 m² 403,44

Pavimentação em Blocos 8 + 18,38 10 + 12,00 33,62 12,00 0,08 403,44 m² 403,44

EST.: 10 + 12,00 11 + 10,00 TAPPER DE ACESSO
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 10 + 12,00 11 + 10,00 18,00 VAR 0,20 580,00 116,00 m³ 116,00

Imprimação com E.A.I 10 + 12,00 11 + 10,00 18,00 VAR - 580,00 m² 580,00

Colchão de Areia 10 + 12,00 11 + 10,00 18,00 VAR 0,05 580,00 m² 580,00

Pavimentação em Blocos 10 + 12,00 11 + 10,00 18,00 VAR 0,08 580,00 m² 580,00

EST.: 11 + 10,00 13 + 14,00
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 11 + 10,00 13 + 14,00 44,00 7,40 0,20 325,60 65,12 m³ 65,12

Imprimação com E.A.I 11 + 10,00 13 + 14,00 44,00 7,00 - 308,00 m² 308,00

Colchão de Areia 11 + 10,00 13 + 14,00 44,00 7,00 0,05 308,00 m² 308,00

Pavimentação em Blocos 11 + 10,00 13 + 14,00 44,00 7,00 0,08 308,00 m² 308,00

EST.: 13 + 12,00 14 + 9,45 ROTATÓRIA
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 13 + 12,00 14 + 9,45 17,45 VAR 0,20 180,00 36,00 m³ 36,00

AV. DR. ORLINDO BORGES

RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO-625



Discriminação Extensão 
(m)

Largura 
(m)

Espessu
ra (m) Área (m²) Volume 

(m³)
Unida

de Quantidade

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTA MARTA

AV. VITÓRIA

Estaca Inicial Estaca Final

Imprimação com E.A.I 13 + 12,00 14 + 9,45 17,45 VAR - 180,00 m² 180,00

Colchão de Areia 13 + 12,00 14 + 9,45 17,45 VAR 0,05 180,00 m² 180,00

Pavimentação em Blocos 13 + 12,00 14 + 9,45 17,45 VAR 0,08 180,00 m² 180,00

EST.: 0 + 3,00 2 + 9,73
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 3,00 2 + 9,73 46,73 6,40 0,20 299,07 59,81 m³ 59,81

Imprimação com E.A.I 0 + 3,00 2 + 9,73 46,73 6,00 - 280,38 m² 280,38

Colchão de Areia 0 + 3,00 2 + 9,73 46,73 6,00 0,05 280,38 m² 280,38

Pavimentação em Blocos 0 + 3,00 2 + 9,73 46,73 6,00 0,08 280,38 m² 280,38

EST.: 0 + 3,00 3 + 15,00
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 3,00 3 + 15,00 72,00 4,40 0,20 316,80 63,36 m³ 63,36

Imprimação com E.A.I 0 + 3,00 3 + 15,00 72,00 4,00 - 288,00 m² 288,00

Colchão de Areia 0 + 3,00 3 + 15,00 72,00 4,00 0,05 288,00 m² 288,00

Pavimentação em Blocos 0 + 3,00 3 + 15,00 72,00 4,00 0,08 288,00 m² 288,00

EST.: 0 + 0,00 6 + 16,74
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 6 + 16,74 136,74 6,40 0,20 875,14 175,03 m³ 175,03

Imprimação com E.A.I 0 + 0,00 6 + 16,74 136,74 6,00 - 820,44 m² 820,44

Colchão de Areia 0 + 0,00 6 + 16,74 136,74 6,00 0,05 820,44 m² 820,44

Pavimentação em Blocos 0 + 0,00 6 + 16,74 136,74 6,00 0,08 820,44 m² 820,44

EST.: 0 + 3,00 2 + 14,97
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 3,00 2 + 14,97 51,97 4,40 0,20 228,67 45,73 m³ 45,73

Imprimação com E.A.I 0 + 3,00 2 + 14,97 51,97 4,00 - 207,88 m² 207,88

Colchão de Areia 0 + 3,00 2 + 14,97 51,97 4,00 0,05 207,88 m² 207,88

Pavimentação em Blocos 0 + 3,00 2 + 14,97 51,97 4,00 0,08 207,88 m² 207,88

VIELA SANTA TEREZA

RUA JACARAIPE 

RUA MANGUINHOS

 RUA COLATINA



Discriminação Extensão 
(m)

Largura 
(m)

Espessu
ra (m) Área (m²) Volume 

(m³)
Unida

de Quantidade

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTA MARTA

AV. VITÓRIA

Estaca Inicial Estaca Final

EST.: 0 + 0,00 2 + 14,00
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 2 + 14,00 54,00 7,40 0,20 399,60 79,92 m³ 79,92

Imprimação com E.A.I 0 + 0,00 2 + 14,00 54,00 7,00 - 378,00 m² 378,00

Colchão de Areia 0 + 0,00 2 + 14,00 54,00 7,00 0,05 378,00 m² 378,00

Pavimentação em Blocos 0 + 0,00 2 + 14,00 54,00 7,00 0,08 378,00 m² 378,00

EST.: 2 + 14,00 3 + 15,00 TAPPER DE ACESSO
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 2 + 14,00 3 + 15,00 21,00 VAR 0,20 270,00 54,00 m³ 54,00

Imprimação com E.A.I 2 + 14,00 3 + 15,00 21,00 VAR - 270,00 m² 270,00

Colchão de Areia 2 + 14,00 3 + 15,00 21,00 VAR 0,05 270,00 m² 270,00

Pavimentação em Blocos 2 + 14,00 3 + 15,00 21,00 VAR 0,08 270,00 m² 270,00

EST.: 3 + 15,00 9 + 2,00
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 3 + 15,00 9 + 2,00 107,00 7,40 0,20 791,80 158,36 m³ 158,36

Imprimação com E.A.I 3 + 15,00 9 + 2,00 107,00 7,00 - 749,00 m² 749,00

Colchão de Areia 3 + 15,00 9 + 2,00 107,00 7,00 0,05 749,00 m² 749,00

Pavimentação em Blocos 3 + 15,00 9 + 2,00 107,00 7,00 0,08 749,00 m² 749,00

EST.: 9 + 2,00 12 + 2,08
Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento 9 + 2,00 12 + 2,08 60,08 VAR 0,20 375,00 75,00 m³ 75,00

Imprimação com E.A.I 9 + 2,00 12 + 2,08 60,08 VAR - 375,00 m² 375,00

Colchão de Areia 9 + 2,00 12 + 2,08 60,08 VAR 0,05 375,00 m² 375,00

Pavimentação em Blocos 9 + 2,00 12 + 2,08 60,08 VAR 0,08 375,00 m² 375,00

Unidade Quantidade

m³ 2.090,76

m³ 1.054,68

m² 14.951,70

m² 14.951,70

m² 14.951,70Pavimentação em Blocos

Imprimação com E.A.I

Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

Discriminação

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

Colchão de Areia



UNIDADE QUANTIDADE

m³ 2.090,76

m³ 1.054,68

m² 14.951,70

m² 14.951,70

m² 14.951,70

DISCRIMINAÇÃO ÁREA ESPESSURA (m) PESO ESPEC. 
(t/m³) MASSA (t)

Blocos de concreto novos 14.951,70 0,08 2,50 2.990,34

Colchão de Areia 14.951,70 0,05 1,70 1.270,89

DISCRIMINAÇÃO ÁREA MASSA (t)

Imprimação com E.A.I 14.951,70 16,51

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (m³)  TRAÇO PESO ESPEC. MASSA (t)
Regularização do Subleito com adição 50% de bica 
corrida e 3% de cimento 2.090,76 100,00% 2,10 t/m³ 4.390,60

Material do Subleito 50,00% 2,10 t/m³ 2.195,30

Bica corrida 50,00% 2,10 t/m³ 2.195,30

Cimento 3,00% 2,10 t/m³ 131,72

Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% 
de cimento 1.054,68 100,00% 2,10 t/m³ 2.214,83

Solo Jazida 50,00% 2,10 t/m³ 1.107,42

Bica corrida 50,00% 2,10 t/m³ 1.107,42

Cimento 3,00% 2,10 t/m³ 66,45

UNIDADE QUANTIDADE
t 16,51

m³ 738,28

m³ 747,59

BETUMINOSOS

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTA MARTA

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS
DISCRIMINAÇÃO

Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

Imprimação com E.A.I

Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

Colchão de Areia

Pavimentação em Blocos

Areia grossa jazida

DENSIDADE E TAXA DE APL

0,92 t/m³ ; 1,20 L/m²

MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DISCRIMINAÇÃO

Imprimação com E.A.I

Solo Jazida

MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS
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5.4 – SINALIZAÇÃO



CÓDIGO DIMENSÕES (m) UNIDADE QUANTID. ÁREA (m²/m) ÁREA TOTAL (m²)        

Octogonal R-1 L=0,25 unid. 19 0,30 5,73

R-4a Ø= 0,40 unid. 1 0,13 0,13

R-4b Ø= 0,40 unid. 1 0,13 0,13

Retangular R-6b-ESP. 0,40X0,60 unid. 1 0,24 0,24

Quadrada A-45 0,45X0,45 unid. 4 0,20 0,81

L = 0,10m m 1.600,00              0,10 160,00

L = 0,10m m 195,00                 0,10 6,50

L = 0,10m m 350,00                 0,10 35,00

L=0,10m m 15,00                   0,10 1,50

L = 0,30m m 5,00                     0,30 1,50

L = 0,10m m 70,00                   0,10 7,00

L = 0,10m m 400,00                 0,10 20,00

L = 0,10m m 80,00                   0,10 8,00

L = 0,40m m 72,50                   0,40 29,00

L = 0,40m m 655,00                 0,40 262,00

Linha de Bordo (LBO) L = 0,10m m 540,00                 0,10 54,00

L = 0,10m m 116,00                 0,10 5,80

A= 2,40m m² 21,38                   1,45 31,00

RAMPAS DE ACESSO VAR unid. 39,00                   - 39,00

TACHAS E TACHÕES VAR unid. 196,00                 - 196,00

Rampas de Acesso

Setas e Mensagens no Pavimento

Linha de Continuidade(LCO)

Faixa de Pedestre (FTP)

Linha de Retenção (LRE)

Zebrado (ZPA)

7,04

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) 621,30                                              

TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA BRANCA

Marcação de Estacionamento Regulamentado (MER)

Linha De Canalização (LCA)

Zebrado (ZPA)

Linha De Canalização (LCA)

Linha Demarcadora de Faixa de Trânsito (LFO-2)

CircularPLACA DE REGULAMENTAÇÃOSINALIZAÇÃO 
VERTICAL

ESPECIFICAÇÕES

PLACA DE ADVERTÊNCIA

Linha Demarcadora de Faixa de Trânsito (LFO-3)PINTURA AMARELA

SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL

Linha Demarcadora de Faixa de Trânsito (LFO-1)

Tachão Birrefletivo 
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5.5 – OBRAS COMPLEMENTARES 
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5.5 – OBRAS COMPLEMENTARES 

 
 
 

Demolição de cerca de madeira com 4 fios 

LOCALIZAÇÃO 
QUANTIDADE 

(m) 

RUA COLATINA EST. 2+19,00 - 4+7,00 - LADO ESQUERDO 29,00 

FINAL DA RUA MARILÂNDIA EST. 11+12,00 - LADO 
ESQUERDO 

12,00 

RUA MARILÂNDIA EST. 0+0,00 - 2+19,00 - LADO DIREITO 66,00 

AV. VITÓRIA EST. 14+19,00 - 18+19,00 - LADO ESQUERDO 79,00 

AV. VITÓRIA EST. 15+11,00 - 18+9,00 - LADO DIREITO 50,00 

AV. VITÓRIA EST. 33+7,00 - 35+4,00 - LADO DIREITO 40,00 

TOTAL 276,00 

  
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m 

e esticador a cada 50 m 

LOCALIZAÇÃO 
QUANTIDADE 

(m) 

RUA COLATINA EST. 2+19,00 - 4+7,00 - LADO ESQUERDO 29,00 

FINAL DA RUA MARILÂNDIA EST. 11+12,00 - LADO 
ESQUERDO 

12,00 

RUA MARILÂNDIA EST. 0+0,00 - 2+19,00 - LADO DIREITO 66,00 

AV. VITÓRIA EST. 14+19,00 - 18+19,00 - LADO ESQUERDO 79,00 

AV. VITÓRIA EST. 15+11,00 - 18+9,00 - LADO DIREITO 50,00 

AV. VITÓRIA EST. 33+7,00 - 35+4,00 - LADO DIREITO 40,00 

TOTAL 276,00 



ALTURA 
GABIÕES ÁREA DE GABIÕES VOLUME DE 

GABIÕES
ÁREA DE CONCRETO 

MAGRO
VOLUME DE 

CONCRETO MAGRO
1 + 1,17 2,00 2,50 0,00 0,15 0,00

1 + 5,00 2,00 2,50 9,58 0,15 0,57

1 + 10,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

1 + 15,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

2 + 0,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

2 + 5,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

2 + 10,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

2 + 15,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

3 + 0,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

3 + 5,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

3 + 10,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

3 + 15,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

4 + 0,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

4 + 1,32 2,00 2,50 28,30 0,15 1,70

175,38 m³

10,52 m³

TOTAL DE GABIÕES

TOTAL DE CONCRETO MAGRO

ESTACA

QUADRO DE QUANTIDADES - MURO DE GABIÕES
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ALTURA 
GABIÕES ÁREA DE GABIÕES VOLUME DE 

GABIÕES
ÁREA DE CONCRETO 

MAGRO
VOLUME DE 

CONCRETO MAGRO
7 + 1,09 2,00 2,50 0,00 0,15 0,00

7 + 5,00 2,00 2,50 9,77 0,15 0,59

7 + 10,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

7 + 15,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

8 + 0,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

8 + 5,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75

8 + 10,00 1,00 1,00 8,75 0,10 0,63

8 + 15,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,25

8 + 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71,03 m³

4,46 m³

TOTAL DE GABIÕES

TOTAL DE CONCRETO MAGRO

ESTACA

QUADRO DE QUANTIDADES - MURO DE GABIÕES
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5.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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5.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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5.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES 

DE TRANSPORTES 
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5.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 

TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 
para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 
no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 
determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 
veículo a realizar o transporte. 
 
 
 



PRIN. AUX AUX2 P RP

5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem 

do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
8.600,00 Limpeza para BF Caminhão basculante 10 m³ 0,065000 27,53 3,91 559,00000 15389,27000 2185,69000

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 10,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 0,695814 27,53 3,91 6,95814 191,55751 27,20632

5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m 6,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 12,959070 27,53 3,91 77,75442 2140,57913 304,01978

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00388 23,80 1,00 17,85700 424,99664 17,85700

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,00009 23,80 1,00 0,41421 9,85817 0,41421

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,01137 23,80 1,00 52,32838 1245,41541 52,32838

320001
Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em 

Vias Urbanas
1.541,59 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 23,80 1,00 2312,38095 55034,66661 2312,38095

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,09700 23,80 1,00 401,43450 9554,14110 401,43450

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 14,20 18,80 48,70290 691,58122 915,61457

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 23,80 1,00 9,88584 235,28304 9,88584

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000080 23,80 1,00 0,01118 0,26601 0,01118

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089871 14,20 18,80 12,49206 177,38727 234,85076

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,052154 27,20 1,00 7,24940 197,18356 7,24940

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,052154 27,20 1,00 7,24940 197,18356 7,24940

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,026691 23,80 1,00 3,71010 88,30046 3,71010

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
0,13400 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,000134 23,80 1,00 0,01863 0,44330 0,01863

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,62910 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001321 23,80 1,00 0,18363 4,37050 0,18363

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 23,80 1,00 109,99716 2617,93241 109,99716

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 14,20 18,80 1,73682 24,66282 32,65218

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 23,80 1,00 0,38082 9,06343 0,38082

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 27,20 1,00 75,89154 2064,24997 75,89154

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000090 23,80 1,00 0,05723 1,36210 0,05723

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,100416 14,20 18,80 63,96503 908,30340 1202,54253

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 27,20 1,00 37,12020 1009,66940 37,12020

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 27,20 1,00 37,12020 1009,66940 37,12020

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029823 23,80 1,00 18,99741 452,13844 18,99741

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 23,80 1,00 0,00956 0,22741 0,00956

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 23,80 1,00 0,96824 23,04411 0,96824

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 23,80 1,00 3,22004 76,63683 3,22004

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 23,80 1,00 489,58200 11652,05160 489,58200

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007106 14,20 18,80 9,82701 139,54360 184,74787

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001558 23,80 1,00 2,15468 51,28140 2,15468

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,177525 27,20 1,00 245,51708 6678,06444 245,51708

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000134 23,80 1,00 0,18515 4,40655 0,18515

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,149627 14,20 18,80 206,93355 2938,45646 3890,35080

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 27,20 1,00 120,08772 3266,38605 120,08772

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 27,20 1,00 120,08772 3266,38605 120,08772

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,044439 23,80 1,00 61,45862 1462,71512 61,45862

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000018 23,80 1,00 0,02489 0,59248 0,02489

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001824 23,80 1,00 2,52259 60,03769 2,52259

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006066 23,80 1,00 8,38928 199,66482 8,38928

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 23,80 1,00 4,90158 116,65760 4,90158

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,008014 14,20 18,80 0,07213 1,02424 1,35604

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001757 23,80 1,00 0,01582 0,37640 0,01582

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,243012 27,20 1,00 2,18711 59,48934 2,18711

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000183 23,80 1,00 0,00165 0,03925 0,00165

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,204822 14,20 18,80 1,84340 26,17627 34,65591

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 27,20 1,00 1,06976 29,09752 1,06976

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 27,20 1,00 1,06976 29,09752 1,06976

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,060832 23,80 1,00 0,54748 13,03012 0,54748

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000021 23,80 1,00 0,00019 0,00450 0,00019

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002128 23,80 1,00 0,01915 0,45582 0,01915

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007077 23,80 1,00 0,06369 1,51589 0,06369

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000792 23,80 1,00 0,00634 0,15083 0,00634

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,885409 14,20 18,80 7,08327 100,58250 133,16556

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 27,20 1,00 4,11057 111,80743 4,11057

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 27,20 1,00 4,11057 111,80743 4,11057

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,262964 23,80 1,00 2,10371 50,06831 2,10371

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000125 23,80 1,00 0,00100 0,02382 0,00100

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012677 23,80 1,00 0,10141 2,41366 0,10141

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,042159 23,80 1,00 0,33727 8,02702 0,33727

0,09460

804023
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
1.383,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

MOMENTO 
TRANSP. (P)

MOM. TRANSP. 
(RP)

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

43018
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
4.138,50

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,00650

FATOR 
UTILIZ.

DIST (km) PESO A 
TRANSP

2106292

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas 

de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - 

profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

4.602,32

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,50000

804015
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
637,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,15100

1107892

2003257

1107892

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação 

mecânica - areia e brita comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

139,00

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,60000

0,00430

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,22500

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,00485

0,30800

0,93200

4,17000

804081

1107892

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

8,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,70000

804031
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
9,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

38



PRIN. AUX AUX2 P RP
MOMENTO 

TRANSP. (P)
MOM. TRANSP. 

(RP)

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR 

UTILIZ.
DIST (km) PESO A 

TRANSP

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001376 23,80 1,00 0,00138 0,03275 0,00138

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,538066 14,20 18,80 1,53807 21,84054 28,91564

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,892571 27,20 1,00 0,89257 24,27793 0,89257

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,892571 27,20 1,00 0,89257 24,27793 0,89257

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,456801 23,80 1,00 0,45680 10,87186 0,45680

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000205 23,80 1,00 0,00020 0,00488 0,00020

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,020763 23,80 1,00 0,02076 0,49416 0,02076

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,069051 23,80 1,00 0,06905 1,64342 0,06905

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 73,30 1,00 5,11700 375,07610 5,11700

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 23,80 1,00 95,48393 2272,51763 95,48393

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 14,20 18,80 10,60314 150,56455 199,33898

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 23,80 1,00 0,21314 5,07270 0,21314

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 23,80 1,00 1,19348 28,40485 1,19348

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 14,20 18,80 10,75662 152,74406 202,22453

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 23,80 1,00 3,27019 77,83056 3,27019

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000213 23,80 1,00 0,02529 0,60184 0,02529

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 14,20 18,80 28,26280 401,33172 531,34059

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 27,20 1,00 16,40147 446,12005 16,40147

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 27,20 1,00 16,40147 446,12005 16,40147

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 23,80 1,00 8,39396 199,77631 8,39396

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000037 23,80 1,00 0,00443 0,10536 0,00443

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003770 23,80 1,00 0,44858 10,67626 0,44858

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 23,80 1,00 1,49183 35,50559 1,49183

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,086000 73,30 1,00 0,08600 6,30380 0,08600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,341522 23,80 1,00 1,34152 31,92822 1,34152

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,148971 14,20 18,80 0,14897 2,11539 2,80066

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002995 23,80 1,00 0,00299 0,07127 0,00299

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,016768 23,80 1,00 0,01677 0,39908 0,01677

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 14,20 18,80 0,16572 2,35320 3,11550

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 23,80 1,00 0,05038 1,19907 0,05038

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000391 23,80 1,00 0,00039 0,00931 0,00039

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,437005 14,20 18,80 0,43700 6,20547 8,21569

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 27,20 1,00 0,25360 6,89799 0,25360

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 27,20 1,00 0,25360 6,89799 0,25360

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,129789 23,80 1,00 0,12979 3,08898 0,12979

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000079 23,80 1,00 0,00008 0,00188 0,00008

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008026 23,80 1,00 0,00803 0,19101 0,00803

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026690 23,80 1,00 0,02669 0,63523 0,02669

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 73,30 1,00 0,25800 18,91140 0,25800

Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm Caminhão carroceria 15 t 0,070000 23,80 1,00 0,42000 9,99600 0,42000

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,985958 23,80 1,00 11,91575 283,59480 11,91575

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,220533 14,20 18,80 1,32320 18,78944 24,87615

Cal hidratada - saco Caminhão carroceria 15 t 0,044330 23,80 1,00 0,26598 6,33039 0,26598

Cimento Portland CP II - 32 - saco Caminhão carroceria 15 t 0,024823 23,80 1,00 0,14894 3,54473 0,14894

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,241045 14,20 18,80 1,44627 20,53702 27,18985

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,073282 23,80 1,00 0,43969 10,46461 0,43969

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,016610 23,80 1,00 0,09966 2,37191 0,09966

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000302 23,80 1,00 0,00181 0,04313 0,00181

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000391 23,80 1,00 0,00235 0,05583 0,00235

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,437005 14,20 18,80 2,62203 37,23279 49,29412

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 27,20 1,00 1,52162 41,38794 1,52162

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 27,20 1,00 1,52162 41,38794 1,52162

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,129789 23,80 1,00 0,77873 18,53387 0,77873

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000105 23,80 1,00 0,00063 0,01492 0,00063

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,101408 14,20 18,80 0,60845 8,63995 11,43881

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,060644 27,20 1,00 0,36386 9,89712 0,36386

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,060644 27,20 1,00 0,36386 9,89712 0,36386

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,034684 23,80 1,00 0,20810 4,95289 0,20810

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000198 23,80 1,00 0,00119 0,02827 0,00119

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,020064 23,80 1,00 0,12038 2,86514 0,12038

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,066726 23,80 1,00 0,40036 9,52847 0,40036

330002
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
1,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
6,37000

1109697 Argamassa de cimento

330001

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,46000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,64000

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,00

1,61900

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
6,83000

2009619

0,46000

9,43000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
6,60000

1109669

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003624
Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - 

areia e brita comerciais
6,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial1109697

804101

1107892

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,25000

Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
119,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
1,24000

0,01500

0,01500

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
0,16000

407820 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,10000

1107895
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,11000

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,81000

1109697 Argamassa de cimento

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - 

confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
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Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001870 23,80 1,00 0,00187 0,04451 0,00187

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,090022 14,20 18,80 2,09002 29,67831 39,29241

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,212882 27,20 1,00 1,21288 32,99039 1,21288

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,212882 27,20 1,00 1,21288 32,99039 1,21288

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,620730 23,80 1,00 0,62073 14,77337 0,62073

Cantoneira em ferro de abas iguais de 2 1/2" x 3/8" Caminhão carroceria 15 t 0,041500 23,80 1,00 0,04150 0,98770 0,04150

Tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 20 mm Caminhão carroceria 15 t 0,000200 23,80 1,00 0,00020 0,00476 0,00020

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,012650 23,80 1,00 0,01265 0,30107 0,01265

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000230 23,80 1,00 0,00023 0,00547 0,00023

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000609 23,80 1,00 0,00061 0,01449 0,00061

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,061712 23,80 1,00 0,06171 1,46875 0,06171

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,205233 23,80 1,00 0,20523 4,88455 0,20523

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 23,80 1,00 0,69190 16,46722 0,69190

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 23,80 1,00 0,01258 0,29940 0,01258

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001420 23,80 1,00 0,05252 1,25001 0,05252

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,586517 14,20 18,80 58,70112 833,55587 1103,58102

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 27,20 1,00 34,06544 926,58010 34,06544

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 27,20 1,00 34,06544 926,58010 34,06544

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,471191 23,80 1,00 17,43405 414,93035 17,43405

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 23,80 1,00 0,01671 0,39759 0,01671

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 23,80 1,00 1,69282 40,28921 1,69282

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 23,80 1,00 5,62975 133,98813 5,62975

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 23,80 1,00 0,21175 5,03965 0,21175

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 23,80 1,00 0,00385 0,09163 0,00385

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001768 23,80 1,00 0,01945 0,46286 0,01945

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,976021 14,20 18,80 21,73623 308,65445 408,64110

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 27,20 1,00 12,61397 343,10006 12,61397

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 27,20 1,00 12,61397 343,10006 12,61397

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,586872 23,80 1,00 6,45559 153,64309 6,45559

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000499 23,80 1,00 0,00549 0,13061 0,00549

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,050555 23,80 1,00 0,55611 13,23535 0,55611

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,168129 23,80 1,00 1,84942 44,01625 1,84942

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 23,80 1,00 0,14960 3,56048 0,14960

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 23,80 1,00 0,00272 0,06474 0,00272

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001675 23,80 1,00 0,01340 0,31882 0,01340

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,871520 14,20 18,80 14,97216 212,60464 281,47656

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,086081 27,20 1,00 8,68865 236,33116 8,68865

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,086081 27,20 1,00 8,68865 236,33116 8,68865

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,555836 23,80 1,00 4,44668 105,83108 4,44668

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000536 23,80 1,00 0,00428 0,10196 0,00428

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,054264 23,80 1,00 0,43411 10,33187 0,43411

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,180464 23,80 1,00 1,44371 34,36025 1,44371

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 23,80 1,00 0,09625 2,29075 0,09625

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 23,80 1,00 0,00175 0,04165 0,00175

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002057 23,80 1,00 0,01029 0,24478 0,01029

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,299024 14,20 18,80 11,49512 163,23072 216,10827

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,334170 27,20 1,00 6,67085 181,44715 6,67085

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,334170 27,20 1,00 6,67085 181,44715 6,67085

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,682803 23,80 1,00 3,41402 81,25356 3,41402

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000584 23,80 1,00 0,00292 0,06954 0,00292

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,059219 23,80 1,00 0,29610 7,04708 0,29610

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,196943 23,80 1,00 0,98471 23,43619 0,98471

Armação em aço CA-60

5,00

17,50000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,42000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
19,48000

2003694

407820

Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais

2,08000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
16,63000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
15,05000

407820

Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

37,00

17,00000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
1,67000

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
20,30000

2003682

407820

Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

11,00

17,50000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003680

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 11,50000

2003517

1107892

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 

02 - areia e brita comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,00

2,20000

3103302

2003692

407820

Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

8,00

17,00000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
1,97000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
17,85000
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Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 4,78400 350,66720 4,78400

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 23,80 1,00 38,07227 906,11998 38,07227

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 14,20 18,80 4,22778 60,03454 79,48235

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 23,80 1,00 0,08498 2,02264 0,08498

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 23,80 1,00 0,47588 11,32585 0,47588

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 14,20 18,80 4,15802 59,04392 78,17083

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 23,80 1,00 1,26411 30,08576 1,26411

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 23,80 1,00 1,55871 37,09738 1,55871

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 23,80 1,00 0,27324 6,50311 0,27324

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 23,80 1,00 0,00497 0,11824 0,00497

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 23,80 1,00 0,00743 0,17681 0,00743

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 14,20 18,80 8,30309 117,90384 156,09804

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 4,81845 131,06182 4,81845

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 4,81845 131,06182 4,81845

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 2,46599 58,69059 2,46599

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 23,80 1,00 0,00357 0,08507 0,00357

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 23,80 1,00 0,36219 8,62002 0,36219

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 23,80 1,00 1,20451 28,66723 1,20451

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 1,14400 83,85520 1,14400

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 23,80 1,00 12,90346 307,10240 12,90346

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 14,20 18,80 1,43288 20,34692 26,93818

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 23,80 1,00 0,02880 0,68551 0,02880

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 23,80 1,00 0,16128 3,83856 0,16128

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 14,20 18,80 1,49146 21,17880 28,03954

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 23,80 1,00 0,45343 10,79163 0,45343

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 23,80 1,00 0,65947 15,69546 0,65947

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 23,80 1,00 0,06534 1,55509 0,06534

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 23,80 1,00 0,00119 0,02827 0,00119

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 23,80 1,00 0,00178 0,04228 0,00178

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 14,20 18,80 1,98552 28,19440 37,32779

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 1,15224 31,34087 1,15224

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 1,15224 31,34087 1,15224

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 0,58969 14,03471 0,58969

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 23,80 1,00 0,00085 0,02034 0,00085

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 23,80 1,00 0,08661 2,06131 0,08661

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 23,80 1,00 0,28803 6,85521 0,28803

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 0,41600 30,49280 0,41600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,516320 23,80 1,00 6,06528 144,35366 6,06528

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,168382 14,20 18,80 0,67353 9,56408 12,66231

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,003385 23,80 1,00 0,01354 0,32223 0,01354

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,018953 23,80 1,00 0,07581 1,80432 0,07581

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 14,20 18,80 0,66287 9,41280 12,46202

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 23,80 1,00 0,20152 4,79628 0,20152

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,086019 23,80 1,00 0,34408 8,18902 0,34408

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 23,80 1,00 0,02376 0,56549 0,02376

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 23,80 1,00 0,00043 0,01028 0,00043

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 23,80 1,00 0,00065 0,01537 0,00065

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 14,20 18,80 0,72201 10,25251 13,57374

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 0,41900 11,39668 0,41900

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 0,41900 11,39668 0,41900

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 0,21443 5,10353 0,21443

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 23,80 1,00 0,00031 0,00740 0,00031

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 23,80 1,00 0,03149 0,74957 0,03149

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 23,80 1,00 0,10474 2,49280 0,10474

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 1,05000 27,20 1,00 2195,29884 59712,12845 2195,29884

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,06300 23,80 1,00 131,71793 3134,88674 131,71793

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 1,05000 27,20 1,00 1107,41736 30121,75219 1107,41736

Transporte Solo Caminhão basculante 10 m³ 1,05000 10,00 5,00 1107,41736 11074,17360 5537,08680

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,06300 23,80 1,00 66,44504 1581,39199 66,44504

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 14,20 18,80 1121,37750 15923,56050 21081,89700

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm Caminhão Basculante 10 m³ 0,19200 23,80 1,00 2870,72640 68323,28832 2870,72640
40884

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, 

colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte 

dos blocos e areia

14.951,70

410002
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de 

cimento
1.054,68

410001 Regularização do Subleito c/ adição de 50% de bica corrida 2.090,76

0,01500

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000

0,01500

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

407819 Armação em aço CA-50 5,40000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,19000

5,57000

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,40000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

407819 Armação em aço CA-50 5,40000

2003716
Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita 

comerciais
11,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial

0,19000

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita 

comerciais
4,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
7,20000

1109697 Argamassa de cimento

3103302

2003718

2003714
Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita 

comerciais
46,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,93000

1109697 Argamassa de cimento

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,19000
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PRIN. AUX AUX2 P RP
MOMENTO 

TRANSP. (P)
MOM. TRANSP. 

(RP)

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR 

UTILIZ.
DIST (km) PESO A 

TRANSP

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,097000 23,80 1,00 19,98200 475,57160 19,98200

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 14,20 18,80 2,42426 34,42448 45,57608

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 23,80 1,00 0,49208 11,71156 0,49208

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 23,80 1,00 0,00131 0,03126 0,00131

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00713 14,20 18,80 1,46777 20,84227 27,59399

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 27,20 1,00 0,85177 23,16825 0,85177

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 27,20 1,00 0,85177 23,16825 0,85177

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00212 23,80 1,00 0,43592 10,37494 0,43592

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,01178 73,30 1,00 0,08287 6,07461 0,08287

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,00044 73,30 1,00 0,00310 0,22690 0,00310

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,00019 73,30 1,00 0,00134 0,09798 0,00134

5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,00011 73,30 1,00 0,00077 0,05672 0,00077

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,00296 27,20 1,00 0,07693 2,09243 0,07693

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00000 23,80 1,00 0,00006 0,00138 0,00006

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00249 14,20 18,80 0,06484 0,92070 1,21896

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 27,20 1,00 0,03763 1,02345 0,03763

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 27,20 1,00 0,03763 1,02345 0,03763

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00074 23,80 1,00 0,01926 0,45831 0,01926

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,00070 73,30 1,00 0,01820 1,33406 0,01820

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 

8 cm
Caminhão carroceria 15 t 0,01920 73,30 1,00 0,49920 36,59136 0,49920

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,00910 0,66703 0,00910

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão Carroceria 15 t 0,00012 73,30 1,00 0,06970 5,10872 0,06970

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão Carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,20328 14,90042 0,20328

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00003 73,30 1,00 0,01742 1,27718 0,01742

Tinta à base de resina acrílica estirenada para 

demarcação viária
Caminhão Carroceria 15 t 0,00083 73,30 1,00 0,48206 35,33529 0,48206

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão Carroceria 15 t 0,00012 73,30 1,00 0,00486 0,35624 0,00486

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão Carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,01418 1,03903 0,01418

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00003 73,30 1,00 0,00122 0,08906 0,00122

Tinta refletiva acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00083 73,30 1,00 0,03362 2,46398 0,03362

Tachão refletivo em resina sintética bidirecional Caminhão carroceria 15 t 0,00230 73,30 1,00 0,45080 33,04364 0,45080

Cola poliéster Caminhão carroceria 15 t 0,00022 73,30 1,00 0,04312 3,16070 0,04312

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,899220 14,20 18,80 13,47391 191,32956 253,30955

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,102620 27,20 1,00 16,52166 449,38910 16,52166

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,280530 23,80 1,00 4,20346 100,04238 4,20346

Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido 

com polímero de malha

hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m

Caminhão carroceria 15 t 0,01400 73,30 1,00 3,44960 252,85568 3,44960

Pedra de mão ou rachão Caminhão basculante 10 m³ 1,72500 27,20 1,00 425,04000 11561,08800 425,04000

Transp. de Brita graduada Caminhão basculante 10 m³ 0,10500 27,20 1,00 664,01370 18061,17264 664,01370

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00634 14,20 18,80 40,07323 569,03982 753,37666

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00129 23,80 1,00 8,13417 193,59319 8,13417

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,05319 14,20 18,80 336,37353 4776,50413 6323,82237

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,01964 23,80 1,00 124,17056 2955,25937 124,17056

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,06410 27,20 1,00 405,38036 11026,34590 405,38036

Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) Caminhão carroceria 15 t 0,00007 23,80 1,00 0,01932 0,45982 0,01932

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e 

E = 3,76 mm
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 23,80 1,00 0,00276 0,06569 0,00276

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m Caminhão carroceria 15 t 0,00693 23,80 1,00 1,91268 45,52178 1,91268

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m Caminhão carroceria 15 t 0,00078 23,80 1,00 0,21528 5,12366 0,21528

332909,8500 57261,7676

31856,6654 1536,0014

14386,6416 604,4807

196,00

5213571 5213417 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

tipo I + III
7,04

410003

43018

Travessão de Travamento do Pavimento

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

206,00

1,00000
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,00650

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,00750

1,00000

TOTAIS

Caminhão basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

Guindauto 20 t.m

3713613
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de 

madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
276,00

0,70000

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm 580,80

5213405
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 

0,6 mm
40,50

5216111

1106165

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 

x 8 cm - fornecimento e implantação

Concreto ciclópico fck = 20 MPa 

26,00

0,00375
1107892 Concreto fck = 20 Mpa

5219643
Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - 

fornecimento e colocação

41240
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho 

hidráulico podotátil (L=0,40m)
6.323,94

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
14,98

3205864
Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - 

pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
246,40

0,00350

40358
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes areia, 

cimento e pedra britada
0,05500
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5.8 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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5.8 - CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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5.9 – QUADRO DE DENSIDADES 
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5.9 – QUADRO DE DENSIDADES 

 
QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS 

MATERIAL UNID PESO 
ESPECÍFICO 

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50 
BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50 
PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50 
BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50 
BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50 
ARGILA SOLTA t/m³ 1,50 
AREIA SOLTA t/m³ 1,50 
SUB-BASE DE SOLO + 50% DE BICA 
CORRIDA t/m³ 2,10 

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,20 
CBUQ FAIXA 'C' t/m³ 2,40 
E.A.I t/m³ 1,00 

TAXA DE APLICAÇÃO 
IMPRIMAÇÃO (E.A.I) l/m² 1,30 
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6.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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6.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 
e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 
Basicamente os serviços a executar são: 

• Canteiro de Obras; 
• Serviços Preliminares e Terraplenagem; 
• Drenagem e Obras de Arte Corrente; 
• Pavimentação; 
• Sinalização; 
• Obras Complementares. 

 
A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  
Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 
equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 
A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 
pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 
A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 
previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 
Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 
quando necessário. 
Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 
o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 
 

6.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS 
A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 
extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 
às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 
O layout sugerido para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 
unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

• Escritório para Fiscalização; 
• Sanitário e Vestiário; 
• Refeitório; 
• Escritório para Administração local da Construtora; 
• Almoxarifado e guarita. 
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LAYOUT DO CANTEIRO 
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