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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Marta no Distrito Sede de Aracruz, numa
extensdo total de 2.150,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

e Volume 1 — Relatorio do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento ¢ Plano de Execugdo das Obras;
Volume 4A — Memorias de Calculo.

O presente Volume 4A — Memoria de Calculo apresenta as memorias de calculos dos
quantitativos apresentados na Planilha Or¢amentéria do Volume 4 deste Projeto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
1.0 [INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
1.1 |CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 |Placa de obra nas dimensées de 3,0 x 6,0 m, padrdao DER-ES Largura (m) Altura (m) Quantidade Total
6,00 3,00 1 18,00 M2

18,00 M2

Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento
1.1.2 |term/acust., 2 luminarias, Quantidade Meses Total
janela de vidro, tomadas computador e telefone

Tapume para canteiro 1 12 12,00 Mes
12,00 Mes
1.1.3 |Aluguel de container para almoxarifado Quantidade Meses Total
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 12 12,00 Mes
12,00 Mes
Aluguel de container tipo refeitério simples, c/ 1 aparelho de ar
1.1.4 |condicionado, 2 luminarias e 2 Quantidade Meses Total
janelas de vidro
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 12 12,00 Mes
12,00 Mes
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatoério,
1.1.5 |mictério, 5 chuveiros, 2 Quantidade Meses Total
venezianas e piso especial
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 12 12,00 Mes
12,00 Mes
Rede de agua c/ padrédo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN,
1.1.6 |incl. tubos e conexdes p/ Extensé&o (m) Total
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 25,00 25,00 M
25,00 M
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de
1.1.7 |ligagao entre caixas, Extensé&o (m) Total
considerando distancia de 25m
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 25,00 25,00 M
25,00 M
Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligagao até
1.1.8 |barracées, quadro distrib., disj. e Extensé&o (m) Total
chave de forga, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 20,00 20,00 M
20,00 M




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
11.9 Reservatoério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de Quantidade Total
7x12cm, elevado de 4m
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 2 2,00 ud
2,00 Ud
1.1.10 Tapume Telha MetallcaHOn:iuIada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. Extensao (m) Largura (m) Perimetro (m) Total
montagem estr. mad. 8"x8",
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 30 40,00 140,00 140,00 M
140,00 M
1.1.11 |Mobilizagdo e desmobilizagado de container até 50 km Quantidade Mobilizagdo Desmobili. Total
Aluguel de container p/ escritério 1,00 0,50 0,50 1,00 ud
Aluguel de container para almoxarifado 1,00 0,50 0,50 1,00 ud
Aluguel de container tipo refeitério 1,00 0,50 0,50 1,00 ud
Aluguel de container tipo sanitério 1,00 0,50 0,50 1,00 ud
4,00 Ud
1.2 |SINALIZACAO DE OBRAS
1.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagdo Taxa Extenséo (km) Total
5 und/Km 2,150 11,00 ud
11,00 ud
1.2.2 |Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes Taxa Extensédo (km) Total
5 und/Km 2,150 11,00 ud
11,00 Ud
123 T.ela f:ie p~rotegao de segurancga de PVC cor laranja com suporte para Taxa Extenso (km) Total
sinalizagao de obras
50 m/Km 2,150 108,00 M
108,00 M
1.2.4 |Sinalizagao vertical com chapa em esmalte sintético Taxa Extenséo (km) Total
2 mz/Km 2,150 4,00 M2
4,00 M2
125 §|nallza?ao noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e Taxa Extenso (km) Total
instalagao
50 m/Km 2,150 108,00 M
108,00 M




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
2.0 |SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES
211 ([:;snr‘r:tl:zn;f::f; :(-::tocamento e limpeza de area com arvores de Extens&o (m) Largura (m) X Lados Total
Limpeza para execugao das obras 2150,00 2,00 X 2 8.600,00 m2
8.600,00 m?
2.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m Total
De acordo com o Projeto geométrico 10,00 un
10,00 un
2.1.3 |Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m Total
De acordo com o Projeto geométrico 6,00 un
6,00 un
2.1.4 |Demoligao de concreto simples com martelete Total
5,00 m?3
5,00 m?
indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de
2.1.5 |obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo Total
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Demoli¢do de concreto simples com martelete 5,00 m3
5,00 m3
2.2 |TERRAPLENAGEM
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50
2.21 |a200 m - caminho de servigo em revestimento primario - com Total
escavadeira e caminhao basculante de 14 m?
Comp. Lateral 650,96 m3
Escavacéo e carga do bota-fora 2.606,38 m3
3.257,34 m?
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de
2.2.2 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento primario - com Total
escavadeira e caminhao basculante de 14 m?
201-400 606,85 m?3
606,85 m?
2.2.3 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagao Total
Bota-fora 2.606,38 m3
2.606,38 m?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
2.2.4 |Compactacao de aterros a 100% do Proctor intermediario Total
0-200 520,77 m3
201-400 485,48 m3
1.006,25 m?
2.2.5 |Transporte com caminhéo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada Volume (m3) Peso Esp. (t/m3) DMT Total
Bota-fora 2606,38 1,875 27,53 134.538,23  |tkm
134.538,23  |tkm
—— . -
226 TransPorte com.ca’m.mhao basculante de 14 m® - rodovia em Volume (m?) Peso Esp. (tm?) DMT Total
revestimento primario
Bota-fora 2606,38 1,875 3,91 19.108,05 tkm
19.108,05 tkm
3.0 |DRENAGEME O.A.C
3.1 |SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
311 R'ellgagao de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Taxa Extenséo (km) Total
Vias Urbanas
50 m/Km 2,15 108,00 M
108,00 M
3.1.2 |Religagao de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes Taxa Extenséo (km) Total
50 m/Km 2,15 108,00 M
108,00 M
313 Rfallgagao de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Taxa Extenso (km) Total
Vias Urbanas
50 m/Km 2,15 108,00 M
108,00 M
31.4 Remanejamento de ligacao e religacao de redes de esgoto, em Vias Taxa Extenso (km) Total
Urbanas
50 m/Km 2,15 108,00 M
108,00 M
3.1.5 |REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL Taxa Extensédo (km) Total
20 m/Km 2,15 43,00 M
43,00 M
3.1.6 |PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M Taxa Extensédo (km) Total
1 un/Km 2,15 2,00 UN
2,00 UN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS PREVISTOS DESCRI(}AO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAC()ES
3.1.7 |CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO Taxa Extenséo (km) Total
1 un/Km 2,15 2,00 UN
2,00 UN
3.1.8 |TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO Taxa Extenséo (km) Total
1 un/Km 2,15 2,00 UN
2,00 UN
3.1.9 |LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M Taxa Extenséo (km) Total
1 un/Km 2,15 2,00 UN
2,00 UN

3.2 |(ESCAVACOES E MOVIMENTOS DE TERRA

3.2.1 |Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria Total
4.262,58 m?3

4.262,58 m?

3.2.2 |Escavagao manual de vala em material de 1? categoria Total
325,54 m?3
325,54 m?

Escoramento continuo de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e
longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro néo incluidas -
profundidade de até 4 m - madeira com utilizagdo de 3 vezes -
confeccgao, instalagao e retirada

3.23 Total

4.602,32 m?

4.602,32 m?

Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias

3.24 Urbanas

Total

1.541,59 m3

1.541,59 m?

3.2.5 |Reaterro e compactagdao com soquete vibratério Total
1.872,28 m3

1.872,28 m?

3.2.6 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagao Total
2.390,30 m?3
2.390,30 m?
3.2.7 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada Volume (m3) Peso Esp. (t/m3) DMT Total
2390,30 1,875 27,53 123.384,13 |tkm

123.384,13 |tkm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
— T -
328 TransPorte com_ca’m_lnhao basculante de 14 m? - rodovia em Volume (m?) Peso Esp. (t/m?) DMT Total
revestimento primario
2390,30 1,875 3,91 17.523,86 tkm
17.523,86 tkm
3.3 |SERVICOS
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagao
3.3.1 |e transporte do meio fio Total
em Vias Urbanas
De acordo com a N.S. de drenagem 4.138,50 M
4.138,50 M
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdao mecanica -
3.3.2 ; . L. Total
areia e brita comerciais
De acordo com a N.S. de drenagem 139,00 m
139,00 m
333 Corpo d.e.BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao Total
comerciais
De acordo com a N.S. de drenagem 637,00 m
637,00 m
334 Corpo qe-BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao Total
comerciais
De acordo com a N.S. de drenagem 1.383,00 m
1.383,00 m
335 Corpo qe-BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao Total
comerciais
De acordo com a N.S. de drenagem 9,00 m
9,00 m
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais -
3.3.6 Total
alas retas
De acordo com a N.S. de drenagem 8,00 un
8,00 un
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais -
3.3.7 Total
alas retas
De acordo com a N.S. de drenagem 1,00 un
1,00 un
3.3.8 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA Total
De acordo com a N.S. de drenagem 119,00 und
119,00 und
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
3.3.9 |Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA Total
De acordo com a N.S. de drenagem 1,00 und
1,00 und
3.3.10 52::aa::n::?;ac;§mbinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e Total
De acordo com a N.S. de drenagem 6,00 un
6,00 un
3.3.11 Cai.xa col'etora de sa.rj.eta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - Total
areia e brita comerciais
De acordo com a N.S. de drenagem 1,00 un
1,00 un
3.3.12 |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais Total
De acordo com a N.S. de drenagem 37,00 un
37,00 un
3.3.13 |Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais Total
De acordo com a N.S. de drenagem 11,00 un
11,00 un
3.3.14 |Poco de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais Total
De acordo com a N.S. de drenagem 8,00 un
8,00 un
3.3.15 |Poco de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais Total
De acordo com a N.S. de drenagem 5,00 un
5,00 un
3.3.16 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais Total
De acordo com a N.S. de drenagem 46,00 un
46,00 un
3.3.17 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais Total
De acordo com a N.S. de drenagem 11,00 un
11,00 un
3.3.18 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais Total
De acordo com a N.S. de drenagem 4,00 un
4,00 un
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
4.0 (PAVIMENTACAO
4.1 [SERVICOS DE PAVIMENTACAO
411 Regularizagdo do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de Total
""" |cimento
De acordo com o quadro demonstrativo de pavimentacédo 2.090,76 m3
2.090,76 m?
4.1.2 |Base de Solo com adigdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento Total
De acordo com o quadro demonstrativo de pavimentagao 1.054,68 m3
1.054,68 m?
4.1.3 |Imprimagdo com emulsao asfaltica Total
De acordo com o quadro demonstrativo de pavimentacéo 14.951,70 m?
14.951,70 m?
Pavimentagao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchao
4.1.4 |areia esp.= 5cm, Total
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
De acordo com o quadro demonstrativo de pavimentacéo 14.951,70 M2
14.951,70 M2
4.1.5 |Travessao de Travamento do Pavimento Total
Juncéo entre ES-010, ou solo, e pavimento com blocos + fim das ruas sem 206,00 m
saida
206,00 m
4.2 |AQUISICAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS E SOLOS (BDI PARA MATERIAIS ASFALTICOS = 15,28%)
431 |Aquisigdo de E.A.l (Imprimagdo) Area (m?) taxa dfmif’t')'ca‘?ao Total
Item 4.1.3 - Imprimag&o com emuls&o asféltica 14.951,70 0,0013 19,44 t
19,44 t
4.3.2 |Transporte de E.A.l. (Imprimagao) Total
Iltem 4.1.3 - Imprimag&o com emulséo asfaltica 19,44 t
19,44 t
433 Aquisicao de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI DIFERENCIADO - Volume (m?) taxa de aplicacao Total
15,57%) (m3/m3)
- ica 0, i il 0,
Iltem 4.1.4 - Base de Solo com adi¢éo de 50% de bica corrida e .3A) de 1054,68 0,70 738,28 M3
cimento
738,28 M3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
5.0 [SINALIZACAO
5.1 |VERTICAL
5.1.1 |Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagao Total
PLACAS DE REGULAMENTAGCAO (NS de sinalizago) 6,23 m2
PLACAS DE ADVERTENCIA (NS de sinalizag&o) 0,81 m2
7,04 m?
5.1.2 Suport.e para pI?ca de sinflizagéo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - Total
fornecimento e implantagao
PLACAS DE REGULAMENTAGAO (NS de sinalizagio) 22,00 un
PLACAS DE ADVERTENCIA (NS de sinalizagéo) 4,00 un
26,00 un
5.2 |HORIZONTAL
5.2.1 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm Total
LBO (NS de sinalizagao) 54,00 m?
LFO (NS de sinalizagéo) 201,50 m2
LCO (NS de sinalizacéo) 5,80 m?
LCA (NS de sinalizagéo) 20,00 m2
MER (NS de sinalizagao) 8,50 m?
FTP (NS de sinalizagéo) 262,00 m?
LRE (NS de sinalizagéo) 29,00 m?
580,80 m?
5.2.2 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm Total
ZPA BRANCO 9,50 m?
MENS. PAVIMENTO 31,00 m?
40,50 m?
523 Tachéao ['efletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e Total
colocagao
TACHAO BIRREFLETIVO 196,00 un
196,00 un
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 [MURO DE GABIOES
6.1.1 Es:]:avagéo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a Total
Escavacéo para aplicagao do concreto magro - De_ acordo com mem(’)ri_a~de 14,98 me
quantidades - muro de gabibes
14,98 m?

16
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
6.1.2 |Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm Total
Area sob o concreto magro 149,84 m?
149,84 m?
Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual -
6.1.3 : : . Total
areia e brita comerciais
De acordo com memoéria de quantidades - muro de gabides 14,98 m3
14,98 m?
Gabiao caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mao
6.1.4 . . Total
comercial - fornecimento e assentamento
De acordo com memoéria de quantidades - muro de gabides 246,40 m3
246,40 m?
6.2 |SERVICOS COMPLEMENTARES
6.2.1 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho Total
" |hidraulico podotatil (L=0,40m)
Area obtida por meio das hachuras no projeto geométrico 6.323,94 M2
6.323,94 M2
6.2.2 |Demolicédo de cerca de madeira com 4 fios Total
De acordo com o projeto de obras complementares e memaria de calculo
276,00
apresentado no V4A
276,00
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a
6.2.3 . Total
cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
De acordo com o projeto de obras complementares e meméria de calculo
276,00 m
apresentado no V4A
276,00 m
7.0 |TRANSPORTE
7.1 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada Total
De acordo com a planilha de transportes apresentada 332.909,85 |tkm
332.909,85 |tkm
7.2 Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em Total
! revestimento primario
De acordo com a planilha de transportes apresentada 57.261,77 tkm
57.261,77  |tkm
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
7.3 |Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Total
De acordo com a planilha de transportes apresentada 31.856,67 tkm
31.856,67 tkm
74 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em Total
’ revestimento primario
De acordo com a planilha de transportes apresentada 1.536,00 tkm
1.536,00 tkm
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com
7.5 R R X Total
guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
De acordo com a planilha de transportes apresentada 14.386,64 tkm
14.386,64 tkm
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com
7.6 . ; - L Total
guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primario
De acordo com a planilha de transportes apresentada 604,48 tkm
604,48 tkm
8.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
8.1 |Administracao local Total
. - « Medigdo de acordo com o
Pessoal responsavel pela administragéo local 1,00 und s )
avangco fisico-financeiro da obra
1,00 und
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5.0 - MEMORIAS AUXILIARES
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5.1 - TERRAPLENAGEM
E SERVICOS PRELIMINARES
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5.1 - TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES

Destocamento de arvores com
QUANTIDADE diametrode 0,15a 0,30 m
COORDENADAS

1 X=386471,499 Y=7802409,670
2 X=386475,537 Y=7802405,246 Destocamento de arvores com
3 X=386476,059 Y=7802404,494 QUANTIDADE didametro maior que 0,30 m
4 X=386476,014 Y=7802403,521 COORDENADAS
5 X=386476,250 Y=7802401,491 1 X=386476,536 Y=7802400,561
6 X=386478,829 Y=7802391,503 2 X=386477,175 Y=7802399,474
7 X=386481,865 Y=7802384,204 3 X=386478,656 Y=7802394,358
8 X=386482,355 Y=7802382,384 4 X=386479,144 Y=7802392,265
9 X=386477,980 Y=7802395,602 5 X=386483,293 Y=7802381,020
10 X=386644,612 Y=7802429,311 6 X=386756,292 Y=7802449,191

Demoli¢do de concreto simples com martelete

ENTRONCAMENTO DA RUA MARILANDIA COM A

RUA SERRA
AREA (m?) ESPESSURA (m)| TOTAL(m?3)
100,00 0,05 5,00
COORDENADAS

X=386670,536 Y=7802362,976

X=386671,249 Y=7802364,035

X=386645,790 Y=7802379,642

X=386645,083 Y=7802382,561

X=386652,436 Y=7802394,513

X=386657,140 Y=7802402,199

X=386659,771 Y=7802405,896

X=386658,255 Y=7802406,974

X=386654,526 Y=7802401,562

X=386645,810 Y=7802387,157

X=386643,052 Y=7802382,722

X=386643,958 Y=7802379,030

X=386670,536 Y=7802362,976
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta

PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Bordo esquerdo Bordo direito
Estaca Cotas
X Y
% | Cota | Dist. Terreno | Projeto | Verm. Dist. | Cota | %
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAGCAO - 625

0 + 0,00 386430,23 | 7802399,50 | -2,00% 1,236 2,70 1,531 1,290 -0,241 2,70 1,236 -2,00%
0 + 10,00 386439,01 7802394,72 | -2,00% 1,299 2,70 1,636 1,353 -0,283 2,70 1,299 -2,00%
1 + 0,00 386447,80 7802389,94 | -2,00% 1,387 2,70 1,682 1,441 -0,241 2,70 1,387 -2,00%
1 + 10,00 386456,58 | 7802385,16 | -2,00% 1,527 2,70 1,796 1,581 -0,215 2,70 1,527 -2,00%
2 + 0,00 386465,36 | 7802380,38 | -2,00% 1,692 2,70 2,010 1,746 -0,264 2,70 1,692 -2,00%
2 + 10,00 386474,14 7802375,60 | -2,00% 1,858 2,70 2,142 1,912 -0,230 2,70 1,858 -2,00%
2 + 13,40 386477,13 | 7802373,97 | -2,00% 1,910 2,70 2,191 1,964 -0,227 2,70 1,910 -2,00%
2 + 15,43 386478,94 7802373,05 | -2,00% 1,937 2,70 2,217 1,991 -0,226 2,70 1,937 -2,00%
2 + 17,45 386480,79 | 7802372,25 | -2,00% 1,961 2,70 2,247 2,015 -0,232 2,70 1,961 -2,00%
3 + 0,00 386483,16 | 7802371,30 | -2,00% 1,988 2,70 2,288 2,042 -0,246 2,70 1,988 -2,00%
3 + 7,82 386490,42 7802368,41 | -2,00% 2,040 2,70 2,310 2,094 -0,216 2,70 2,040 -2,00%
3 + 10,00 386492,50 7802367,76 | -2,00% 2,046 2,70 2,334 2,100 -0,234 2,70 2,046 -2,00%
3 + 10,24 386492,74 7802367,71 | -2,00% 2,047 2,70 2,345 2,101 -0,244 2,70 2,047 -2,00%
3 + 12,67 386495,15 | 7802367,42 | -2,00% 2,053 2,70 2,344 2,107 -0,237 2,70 2,053 -2,00%
4 + 0,00 386502,47 | 7802367,18 | -2,00% 2,069 2,70 2,404 2,123 -0,281 2,70 2,069 -2,00%
4 + 10,00 386512,47 | 7802366,85 | -2,00% 2,092 2,70 2,459 2,146 -0,313 2,70 2,092 -2,00%
5 + 0,00 386522,46 | 7802366,52 | -2,00% 2,115 2,70 2,470 2,169 -0,301 2,70 2,115 -2,00%
5 + 4,63 386527,09 | 7802366,37 | -2,00% 2,084 4,80 2,412 2,180 -0,232 2,70 2,126 -2,00%
5 + 6,65 386529,10 7802366,46 | -2,00% 2,082 5,10 2,372 2,184 -0,188 2,80 2,128 -2,00%
5 + 8,66 386531,07 | 7802366,88 | -2,00% 2,085 5,20 2,347 2,189 -0,158 5,20 2,085 -2,00%
5 + 10,00 386532,35 | 7802367,26 | -2,00% 2,088 5,20 2,336 2,192 -0,144 5,20 2,088 -2,00%
6 + 0,00 386541,94 7802370,12 | -2,00% 2,111 5,20 2,409 2,215 -0,194 5,20 2,111 -2,00%
6 + 8,98 386550,54 7802372,69 | -2,00% 2,131 5,20 2,442 2,235 -0,207 5,20 2,183 -1,00%
6 + 10,00 386551,53 | 7802372,94 | -2,00% 2,134 5,20 2,448 2,238 -0,210 5,20 2,134 -2,00%
6 + 13,24 386554,76 | 7802373,19 | -2,00% 2,141 5,20 2,455 2,245 -0,210 5,20 2,141 -2,00%
6 + 17,51 386558,90 7802372,26 | -2,00% 2,151 5,20 2,378 2,255 -0,123 5,20 2,151 -2,00%
7 + 0,00 386561,20 7802371,30 | -2,00% 2,207 2,70 2,317 2,261 -0,056 5,20 2,157 -2,00%
7 + 10,00 386570,44 7802367,48 | -2,00% 2,230 2,70 2,120 2,284 0,164 5,20 2,180 -2,00%
7 + 14,25 386574,36 | 7802365,85 | -2,00% 2,248 2,80 2,141 2,304 0,163 2,70 2,250 -2,00%
7 + 18,79 386578,82 7802365,54 | -2,00% 2,340 3,30 2,185 2,406 0,221 5,10 2,304 -2,00%
8 + 0,00 386579,95 | 7802365,95 | -2,00% 2,380 3,40 2,203 2,448 0,245 5,00 2,348 -2,00%
8 + 3,33 386582,55 | 7802367,99 | -2,00% 2,525 3,70 2,531 2,599 0,068 5,30 2,493 -2,00%
8 + 10,00 386586,67 | 7802373,23 | -2,00% 2,964 3,70 3,409 3,038 -0,371 6,20 2,914 -2,00%
9 + 0,00 386592,84 7802381,10 | -2,00% 3,475 6,20 3,780 3,599 -0,181 6,20 3,475 -2,00%
9 + 8,83 386598,30 7802388,04 | -2,00% 3,686 6,20 3,914 3,810 -0,104 6,20 3,686 -2,00%
9 + 10,00 386599,02 7802388,96 | -2,00% 3,744 3,70 3,919 3,818 -0,101 6,20 3,694 -2,00%
9 + 19,06 386604,71 7802396,02 | -2,00% 3,787 3,70 4,102 3,861 -0,241 6,20 3,737 -2,00%
10 + 0,00 386605,30 | 7802396,74 | -2,00% 3,791 3,70 4,104 3,865 -0,239 6,20 3,741 -2,00%
10 + 929 386611,27 | 7802403,87 | -2,00% 3,785 6,20 4,214 3,909 -0,305 6,20 3,785 -2,00%
10 + 10,00 386611,73 | 7802404,40 | -2,00% 3,789 6,20 4,206 3,913 -0,293 6,20 3,789 -2,00%
10 + 13,76 386614,17 | 7802407,26 | -2,00% 3,807 6,20 4,189 3,931 -0,258 6,20 3,807 -2,00%
11 + 0,00 386618,17 | 7802412,05 | -2,00% 3,836 6,20 4,213 3,960 -0,253 3,70 3,886 -2,00%
11 + 7,59 386622,91 7802417,99 | -2,00% 3,790 6,20 4,167 3,914 -0,253 3,70 3,840 -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto [ Verm. Dist. Cota %
11 + 10,00 386624,38 | 7802419,89 | -2,00% 3,698 6,20 4,119 3,822 -0,297 3,70 3,748 -2,00%
12 + 0,00 386630,32 7802427,93 | -2,00% 2,973 6,20 3,287 3,097 -0,190 3,70 3,023 -2,00%
12 + 1,43 386631,15 | 7802429,10 | -2,00% 2,876 6,20 3,164 3,000 -0,164 3,70 2,926 -2,00%
12 + 10,00 386636,09 | 7802436,10 | -2,00% 2,614 6,20 2,946 2,738 -0,208 3,70 2,664 -2,00%
13+ 0,00 386641,86 | 7802444,27 | -2,00% 2,610 3,70 2,911 2,684 -0,227 3,70 2,610 -2,00%
13  + 10,00 386647,62 7802452,44 | -2,00% 2,556 3,70 2,824 2,630 -0,194 3,70 2,556 -2,00%
14 + 0,00 386653,39 | 7802460,61 | -2,00% 2,442 6,70 2,725 2,576 -0,149 6,80 2,440 -2,00%
VIELA SANTA TEREZA
1 + 0,00 386483,30 7802387,32 | -2,00% 1,958 3,20 2,205 2,022 -0,183 3,20 1,958 -2,00%
1 + 10,00 386479,89 | 7802396,72 | -2,00% 1,923 3,20 2,107 1,987 -0,120 3,20 1,923 -2,00%
1 + 17,39 386477,37 | 7802403,67 | -2,00% 1,897 3,20 2,228 1,961 -0,267 2,50 1,911 -2,00%
1 + 18,17 386477,06 | 7802404,38 | -2,00% 1,894 3,20 2,213 1,958 -0,255 2,30 1,912 -2,00%
1 + 18,95 386476,66 | 7802405,06 | -2,00% 1,894 3,10 2,252 1,956 -0,296 2,20 1,912 -2,00%
2 + 0,00 386476,08 | 7802405,93 | -2,00% 1,894 2,90 2,198 1,952 -0,246 2,20 1,908 -2,00%
2 + 8,59 386471,31 7802413,08 | -2,00% 1,878 2,20 2,220 1,922 -0,298 2,20 1,878 -2,00%
RUA JACARAIPE
0 + 12,04 386515,75 | 7802378,33 | -2,00% 2,221 2,20 2,537 2,265 -0,272 2,20 2,221 -2,00%
1 + 0,00 386513,32 7802385,91 | -2,00% 2,290 2,20 2,525 2,334 -0,191 2,20 2,290 -2,00%
1 + 10,00 386510,27 | 7802395,43 | -2,00% 2,340 2,20 2,655 2,384 -0,271 2,20 2,340 -2,00%
2 + 0,00 386507,22 7802404,96 | -2,00% 2,324 2,20 2,503 2,368 -0,135 2,20 2,324 -2,00%
2 + 10,00 386504,16 | 7802414,48 | -2,00% 2,253 2,20 2,272 2,297 0,025 2,20 2,253 -2,00%
3 + 0,00 386501,11 7802424,00 | -2,00% 2,174 2,20 2,094 2,218 0,124 2,20 2,174 -2,00%
3 + 10,00 386498,06 | 7802433,52 | -2,00% 2,096 2,20 2,423 2,140 -0,283 2,20 2,096 -2,00%
3 + 11,17 386497,70 7802434,64 | -2,00% 2,087 2,20 2,495 2,131 -0,364 2,20 2,087 -2,00%
3 + 12,74 386497,46 | 7802436,18 | -2,00% 2,075 2,20 2,531 2,119 -0,412 2,20 2,075 -2,00%
3 + 14,31 386497,71 7802437,73 | -2,00% 2,062 2,20 2,555 2,106 -0,449 2,20 2,062 -2,00%
3 + 16,50 386498,39 | 7802439,80 | -2,00% 2,045 2,20 2,502 2,089 -0,413 2,20 2,045 -2,00%
RUA MANGUINHOS
1 + 0,00 386549,61 7802392,21 | -2,00% 2,440 2,20 2,731 2,484 -0,247 2,20 2,440 -2,00%
1 + 10,00 386546,62 7802401,76 | -2,00% 2,558 2,20 2,853 2,602 -0,251 2,20 2,558 -2,00%
2 + 0,00 386543,64 7802411,30 | -2,00% 2,558 2,20 2,852 2,602 -0,250 2,20 2,558 -2,00%
2 + 10,00 386540,66 | 7802420,85 | -2,00% 2,320 2,20 2,615 2,364 -0,251 2,20 2,320 -2,00%
2 + 17,98 386538,28 | 7802428,46 | -2,00% 2,037 2,20 2,359 2,081 -0,278 2,20 2,037 -2,00%
RUA COLATINA

0 + 10,00 386507,73 | 7802436,23 | -2,00% 1,947 3,20 2,204 2,011 -0,193 3,20 1,947 -2,00%
0 + 17,44 386514,77 | 7802433,85 | -2,00% 1,909 3,20 2,156 1,973 -0,183 3,20 1,909 -2,00%
1 + 0,00 386517,22 7802433,07 | -2,00% 1,905 3,20 2,163 1,969 -0,194 3,20 1,905 -2,00%
1 + 10,00 386526,83 | 7802430,33 | -2,00% 1,937 3,20 2,305 2,001 -0,304 3,20 1,937 -2,00%
1 + 14,87 386531,56 | 7802429,15 | -2,00% 1,970 3,20 2,329 2,034 -0,295 3,20 1,970 -2,00%
1 + 19,37 386536,00 7802428,49 | -2,00% 2,001 3,20 2,364 2,065 -0,299 3,20 2,001 -2,00%
2 + 0,00 386536,63 | 7802428,46 | -2,00% 2,005 3,20 2,364 2,069 -0,295 3,20 2,005 -2,00%
2 + 3,86 386540,49 | 7802428,62 | -2,00% 2,032 3,20 2,342 2,096 -0,246 3,20 2,032 -2,00%
2 + 10,00 386546,58 | 7802429,34 | -2,00% 2,074 3,20 2,333 2,138 -0,195 3,20 2,074 -2,00%
3 + 0,00 386556,51 7802430,51 | -2,00% 2,142 3,20 2,394 2,206 -0,188 3,20 2,142 -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto | Verm. Dist. Cota %
3 + 10,00 386566,44 7802431,69 | -2,00% 2,211 3,20 2,422 2,275 -0,147 3,20 2,211 -2,00%
3 + 10,76 386567,20 7802431,78 | -2,00% 2,216 3,20 2,424 2,280 -0,144 3,20 2,216 -2,00%
3 + 13,17 386569,60 7802432,05 | -2,00% 2,232 3,20 2,423 2,296 -0,127 3,20 2,232 -2,00%
3 + 15,59 386572,00 7802432,29 | -2,00% 2,249 3,20 2,395 2,313 -0,082 3,20 2,249 -2,00%
4 + 0,00 386576,39 | 7802432,70 | -2,00% 2,279 3,20 2,432 2,343 -0,089 3,20 2,279 -2,00%
4 + 10,00 386586,35 | 7802433,64 | -2,00% 2,347 3,20 2,431 2,411 -0,020 3,20 2,347 -2,00%
5 + 0,00 386596,30 7802434,58 | -2,00% 2,416 3,20 2,553 2,480 -0,073 3,20 2,416 -2,00%
5 + 10,00 386606,26 | 7802435,51 | -2,00% 2,484 3,20 2,595 2,548 -0,047 3,20 2,484 -2,00%
5 + 19,97 386616,18 | 7802436,45 | -2,00% 2,552 3,20 2,682 2,616 -0,066 3,20 2,552 -2,00%
6 + 0,00 386616,22 7802436,45 | -2,00% 2,553 3,20 2,682 2,617 -0,065 3,20 2,553 -2,00%
6 + 8,85 386625,06 | 7802436,54 | -2,00% 2,613 3,20 2,741 2,677 -0,064 3,20 2,613 -2,00%
6 + 10,00 386626,20 7802436,44 | -2,00% 2,621 3,20 2,746 2,685 -0,061 3,20 2,621 -2,00%
6 + 17,74 386633,83 | 7802435,15 | -2,00% 2,674 3,20 2,942 2,738 -0,204 3,20 2,674 -2,00%
6 + 19,14 386635,18 | 7802434,81 | -2,00% 2,683 3,20 2,966 2,747 -0,219 3,20 2,683 -2,00%
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO

1 + 0,00 386611,37 | 7802343,32 | -2,00% 2,491 3,70 2,648 2,565 -0,083 3,70 2,491 -2,00%
2 + 0,00 386622,47 | 7802359,95 | -2,00% 2,521 3,70 2,752 2,595 -0,157 3,70 2,521 -2,00%
2 + 7,3 386626,44 7802365,89 | -2,00% 2,532 3,70 2,815 2,606 -0,209 3,70 2,532 -2,00%
2 + 8,70 386627,31 7802367,18 | -2,00% 2,534 3,70 2,834 2,608 -0,226 3,70 2,534 -2,00%
2 + 10,26 386628,19 | 7802368,47 | -2,00% 2,536 3,70 2,858 2,610 -0,248 3,70 2,536 -2,00%
3 + 0,00 386633,73 | 7802376,49 | -2,00% 2,551 3,70 2,974 2,625 -0,349 3,70 2,551 -2,00%
4 + 0,00 386645,09 | 7802392,94 | -2,00% 2,582 3,70 2,981 2,656 -0,325 3,70 2,582 -2,00%
4 + 6,47 386648,77 | 7802398,27 | -2,00% 2,593 3,70 2,905 2,667 -0,238 3,70 2,593 -2,00%
5 + 0,00 386656,46 | 7802409,40 | -2,00% 2,614 3,70 2,864 2,688 -0,176 3,70 2,614 -2,00%
5 + 18,69 386667,08 | 7802424,78 | -2,00% 2,643 3,70 2,689 2,717 0,028 3,70 2,643 -2,00%
5 + 19,90 386667,80 7802425,75 | -2,00% 2,645 3,70 2,682 2,719 0,037 3,70 2,645 -2,00%
6 + 0,00 386667,86 | 7802425,83 | -2,00% 2,646 3,70 2,682 2,720 0,038 3,70 2,646 -2,00%
6 + 1,1 386668,57 | 7802426,68 | -2,00% 2,647 3,70 2,689 2,721 0,032 3,70 2,647 -2,00%
7 + 0,00 386681,11 7802440,82 | -2,00% 2,677 3,70 2,678 2,751 0,073 3,70 2,677 -2,00%
7 + 9,14 386687,17 | 7802447,66 | -2,00% 2,692 3,70 2,748 2,766 0,018 3,70 2,692 -2,00%
8 + 0,00 386694,37 | 7802455,78 | -2,00% 2,709 3,70 2,822 2,783 -0,039 3,70 2,709 -2,00%
8 + 6,30 386698,55 | 7802460,50 | -2,00% 2,719 3,70 2,771 2,793 0,022 3,70 2,719 -2,00%
8 + 14,34 386703,88 | 7802466,51 | -2,00% 2,731 3,70 2,715 2,805 0,090 3,70 2,731 -2,00%
9 + 0,00 386707,64 7802470,75 | -2,00% 2,740 3,70 2,726 2,814 0,088 3,20 2,750 -2,00%
9 + 1,27 386708,48 | 7802471,70 | -2,00% 2,742 3,70 2,733 2,816 0,083 3,20 2,752 -2,00%
9 + 3,77 386710,63 | 7802472,87 | -2,00% 2,746 3,70 2,745 2,820 0,075 3,20 2,756 -2,00%
9 + 6,26 386713,03 | 7802472,39 | -2,00% 2,750 3,70 2,693 2,824 0,131 3,20 2,760 -2,00%
9 + 12,89 386718,71 7802468,97 | -2,00% 2,761 3,70 2,660 2,835 0,175 3,20 2,771 -2,00%
9 + 16,48 386721,79 | 7802467,12 | -2,00% 2,766 3,70 2,684 2,840 0,156 3,20 2,776 -2,00%
10 + 0,00 386724,80 | 7802465,30 | -2,00% 2,782 3,20 2,729 2,846 0,117 3,20 2,782 -2,00%
10 + 6,63 386730,48 | 7802461,89 | -2,00% 2,792 3,20 2,866 2,856 -0,010 3,20 2,792 -2,00%
10 + 14,21 386736,97 | 7802457,98 | -2,00% 3,095 3,20 3,432 3,159 -0,273 3,20 3,095 -2,00%
11 + 0,00 386741,93 | 7802454,99 | -2,00% 3,782 3,20 4,118 3,846 -0,272 3,20 3,782 -2,00%
11 + 11,82 386752,06 | 7802448,89 | -2,00% 6,288 3,20 6,578 6,352 -0,226 3,20 6,288 -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto [ Verm. Dist. Cota %
12 + 0,00 386759,07 | 7802444,67 | -2,00% 8,233 3,20 8,492 8,297 -0,195 3,20 8,233 -2,00%
12 + 2,08 386760,85 | 7802443,60 | -2,00% 8,728 3,20 9,531 8,792 -0,739 3,20 8,728 -2,00%
RUA MARILANDIA
0 + 10,00 386715,12 7802479,18 | -2,00% 2,515 3,70 2,813 2,589 -0,224 3,70 2,515 -2,00%
1 + 0,00 386721,75 | 7802486,66 | -2,00% 2,694 3,70 3,184 2,768 -0,416 3,70 2,694 -2,00%
1 + 10,00 386728,38 | 7802494,14 | -2,00% 3,064 3,70 3,468 3,138 -0,330 3,70 3,064 -2,00%
2 + 0,00 386735,02 7802501,63 | -2,00% 3,522 3,70 3,830 3,596 -0,234 3,70 3,622 -2,00%
2 + 10,00 386741,65 | 7802509,11 | -2,00% 3,841 3,70 4,306 3,915 -0,391 3,70 3,841 -2,00%
2 + 15,29 386745,16 | 7802513,07 | -2,00% 3,931 3,70 4,594 4,005 -0,589 3,80 3,929 -2,00%
2 + 18,68 386747,62 7802515,41 | -2,00% 3,939 4,80 4,583 4,035 -0,548 5,60 3,923 -2,00%
3 + 0,00 386748,67 | 7802516,19 | -2,00% 3,929 5,80 4,567 4,045 -0,522 6,40 3,917 -2,00%
3 + 2,07 386750,43 | 7802517,29 | -2,00% 3,920 7,00 4,095 4,060 -0,035 7,00 3,920 -2,00%
3 + 419 386752,28 | 7802518,32 | -2,00% 3,936 7,00 4,355 4,076 -0,279 7,00 3,936 -2,00%
3 + 6,72 386754,49 | 7802519,55 | -2,00% 3,955 7,00 4,356 4,095 -0,261 7,00 3,955 -2,00%
3 + 10,00 386757,36 | 7802521,14 | -2,00% 3,980 7,00 4,356 4,120 -0,236 7,00 3,980 -2,00%
3 + 10,81 386758,07 | 7802521,53 | -2,00% 3,986 7,00 4,356 4,126 -0,230 7,00 3,986 -2,00%
RUA IBIRAGU

1 + 0,00 386688,06 | 7802418,92 | -2,00% 2,683 3,20 3,041 2,747 -0,294 3,20 2,683 -2,00%
2 + 0,00 386705,00 7802408,30 | -2,00% 3,432 3,20 3,719 3,496 -0,223 3,20 3,432 -2,00%
3 + 0,00 386721,95 | 7802397,68 | -2,00% 5,089 3,20 5,500 5,153 -0,347 3,20 5,089 -2,00%
4 + 0,00 386738,89 | 7802387,05 | -2,00% 7,820 3,20 7,955 7,884 -0,071 3,20 7,820 -2,00%
4 + 9,40 386746,86 | 7802382,06 | -2,00% 9,474 3,20 9,756 9,538 -0,218 3,20 9,474 -2,00%
4 + 19,79 386753,87 | 7802374,55 | -2,00% | 11,032 3,20 11,387 | 11,096 | -0,291 3,20 11,032 | -2,00%
5 + 0,00 386753,97 | 7802374,37 | -2,00% | 11,055 3,20 11,407 | 11,119 | -0,288 3,20 11,055 | -2,00%
5 + 10,18 386756,23 | 7802364,55 | -2,00% | 11,738 3,20 11,933 | 11,802 | -0,131 3,20 11,738 | -2,00%
6 + 0,00 386755,95 | 7802354,74 | -2,00% | 12,025 3,20 12,136 | 12,089 | -0,047 3,20 12,025 | -2,00%
7 + 0,00 386755,39 | 7802334,74 | -2,00% | 12,611 3,20 12,691 12,675 | -0,016 3,20 12,611 | -2,00%
7 + 7,56 386755,17 | 7802327,19 | -2,00% | 12,833 3,20 12,891 12,897 0,006 3,20 12,833 | -2,00%
7 + 14,30 386757,19 | 7802320,88 | -2,00% | 13,030 3,20 13,078 | 13,094 0,016 3,20 13,030 | -2,00%
8 + 0,00 386761,69 | 7802317,53 | -2,00% | 13,191 3,20 13,341 13,255 | -0,086 3,20 13,191 | -2,00%
8 + 1,05 386762,69 | 7802317,22 | -2,00% | 13,219 3,20 13,388 | 13,283 | -0,105 3,20 13,219 | -2,00%
9 + 0,00 386781,06 | 7802312,52 | -2,00% | 13,630 3,20 13,993 | 13,694 | -0,299 3,20 13,630 | -2,00%
9 + 19,83 386800,27 | 7802307,60 | -2,00% | 13,874 3,20 14,121 13,938 | -0,183 3,20 13,874 | -2,00%
10 + 0,00 386800,43 | 7802307,56 | -2,00% | 13,875 3,20 14,122 | 13,939 | -0,183 3,20 13,875 | -2,00%
10 + 5,56 386805,70 | 7802305,79 | -2,00% | 13,909 3,20 14,135 | 13,973 | -0,162 3,20 13,909 | -2,00%
10 + 11,30 386810,82 7802303,22 | -2,00% | 13,928 3,20 14,124 | 13,992 | -0,132 3,20 13,928 | -2,00%
11 + 0,00 386818,30 | 7802298,77 | -2,00% | 13,926 3,20 14,143 | 13,990 | -0,153 3,20 13,926 | -2,00%
12 + 0,00 386835,48 | 7802288,53 | -2,00% | 13,839 3,20 14,059 | 13,903 | -0,156 3,20 13,839 | -2,00%
12 + 11,77 386845,60 | 7802282,51 | -2,00% | 13,784 3,20 14,047 | 13,848 | -0,199 3,20 13,784 | -2,00%
12 + 17,76 386850,65 | 7802279,29 | -2,00% | 13,756 3,20 14,051 13,820 | -0,231 3,20 13,756 | -2,00%
13  + 0,00 386852,48 | 7802278,02 | -2,00% | 13,745 3,20 14,032 | 13,809 | -0,223 3,20 13,745 | -2,00%
13 + 3,75 386855,50 | 7802275,78 | -2,00% | 13,728 3,20 14,001 13,792 | -0,209 3,20 13,728 | -2,00%
14 + 0,00 386868,36 | 7802265,86 | -2,00% | 13,652 3,20 13,859 | 13,716 | -0,143 3,20 13,652 | -2,00%
15 + 0,00 386884,20 | 7802253,64 | -2,00% | 13,559 3,20 13,786 | 13,623 | -0,163 3,20 13,559 | -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto [ Verm. Dist. Cota %
15 + 512 386888,25 | 7802250,52 | -2,00% | 13,535 3,20 13,829 | 13,599 | -0,230 3,20 13,535 | -2,00%
RUA SERRA
1 + 0,00 386653,21 7802369,55 | -2,00% 2,760 3,70 3,079 2,834 -0,245 3,70 2,760 -2,00%
1 + 10,16 386661,86 | 7802364,22 | -2,00% 2,899 3,70 3,274 2,973 -0,301 3,70 2,899 -2,00%
2 + 0,00 386670,23 | 7802359,05 | -2,00% 3,264 3,70 3,667 3,338 -0,329 3,70 3,264 -2,00%
2 + 10,23 386678,94 7802353,68 | -2,00% 3,919 3,70 4,325 3,993 -0,332 3,70 3,919 -2,00%
3 + 0,00 386687,25 | 7802348,55 | -2,00% 4,806 3,70 5,291 4,880 -0,411 3,70 4,806 -2,00%
3 + 91 386695,01 7802343,77 | -2,00% 5,862 3,70 6,389 5,936 -0,453 3,70 5,862 -2,00%
4 + 0,00 386704,28 | 7802338,05 | -2,00% 7,384 3,70 7,924 7,458 -0,466 3,70 7,384 -2,00%
4 + 9,85 386712,66 | 7802332,88 | -2,00% 8,803 3,70 9,354 8,877 -0,477 3,70 8,803 -2,00%
5 + 0,00 386721,30 7802327,55 | -2,00% | 10,164 3,70 10,690 | 10,238 | -0,452 3,70 10,164 | -2,00%
5 + 10,57 386730,29 | 7802322,00 | -2,00% | 11,153 3,70 11,556 | 11,227 | -0,329 3,70 11,153 | -2,00%
6 + 0,00 386738,32 7802317,05 | -2,00% | 11,749 3,70 12,180 | 11,823 | -0,357 3,70 11,749 | -2,00%
6 + 4,71 386743,47 | 7802313,87 | -2,00% | 12,123 3,70 12,501 12,197 | -0,304 3,70 12,123 | -2,00%
AV. VITORIA

1 + 0,00 386617,26 | 7802316,15 | -2,00% 1,872 3,20 1,926 1,936 0,010 3,20 1,872 -2,00%
1 + 473 386621,28 | 7802313,66 | -2,00% 1,861 3,20 1,717 1,925 0,208 3,20 1,861 -2,00%
1 + 8,74 386624,71 7802311,59 | -2,00% 1,853 3,20 1,567 1,917 0,350 3,20 1,853 -2,00%
1 + 12,74 386628,19 | 7802309,61 | -2,00% 1,848 3,00 1,549 1,908 0,359 3,00 1,848 -2,00%
1 + 16,34 386631,34 7802307,87 | -2,00% 1,844 2,80 1,657 1,900 0,243 2,80 1,844 -2,00%
1 + 18,75 386633,43 | 7802306,68 | -2,00% 1,840 2,70 1,603 1,894 0,291 2,70 1,840 -2,00%
2 + 0,00 386634,51 7802306,04 | -2,00% 1,837 2,70 1,525 1,891 0,366 2,70 1,837 -2,00%
2 + 1,15 386635,49 | 7802305,44 | -2,00% 1,835 2,70 1,449 1,889 0,440 2,70 1,835 -2,00%
2 + 16,86 386648,85 | 7802297,16 | -2,00% 1,800 2,70 1,457 1,854 0,397 2,70 1,800 -2,00%
2 + 19,27 386650,87 | 7802295,87 | -2,00% 1,795 2,70 1,487 1,849 0,362 2,70 1,795 -2,00%
3 + 0,00 386651,48 | 7802295,47 | -2,00% 1,791 2,80 1,496 1,847 0,351 2,70 1,793 -2,00%
3 + 1,67 386652,87 | 7802294,53 | -2,00% 1,787 2,80 1,513 1,843 0,330 2,80 1,787 -2,00%
3 + 7,39 386657,57 | 7802291,27 | -2,00% 1,768 3,10 1,536 1,830 0,294 3,10 1,768 -2,00%
3 + 9,28 386659,14 7802290,22 | -2,00% 1,762 3,20 1,545 1,826 0,281 3,20 1,762 -2,00%
3 + 11,16 386660,73 | 7802289,21 | -2,00% 1,758 3,20 1,555 1,822 0,267 3,20 1,758 -2,00%
3 + 13,99 386663,13 | 7802287,72 | -2,00% 1,752 3,20 1,573 1,816 0,243 3,20 1,752 -2,00%
3 + 16,02 386664,85 | 7802286,63 | -2,00% 1,747 3,20 1,581 1,811 0,230 3,20 1,747 -2,00%
3 + 18,05 386666,54 7802285,51 | -2,00% 1,743 3,20 1,587 1,807 0,220 3,20 1,743 -2,00%
4 + 0,00 386668,15 | 7802284,42 | -2,00% 1,738 3,20 1,593 1,802 0,209 3,20 1,738 -2,00%
4 + 14,25 386679,95 | 7802276,42 | -2,00% 1,707 3,20 1,759 1,771 0,012 3,20 1,707 -2,00%
4 + 16,94 386682,19 | 7802274,95 | -2,00% 1,701 3,20 1,789 1,765 -0,024 3,20 1,701 -2,00%
4 + 19,63 386684,48 | 7802273,53 | -2,00% 1,695 3,20 1,821 1,759 -0,062 3,20 1,695 -2,00%
5 + 0,00 386684,80 7802273,34 | -2,00% 1,694 3,20 1,822 1,758 -0,064 3,20 1,694 -2,00%
6 + 0,00 386701,93 | 7802263,03 | -2,00% 1,649 3,20 1,847 1,713 -0,134 3,20 1,649 -2,00%
7 + 0,00 386719,07 | 7802252,71 | -2,00% 1,605 3,20 1,591 1,669 0,078 3,20 1,605 -2,00%
8 + 0,00 386736,21 7802242,40 | -2,00% 1,560 3,20 1,548 1,624 0,076 3,20 1,560 -2,00%
8 + 10,96 386745,60 7802236,75 | -2,00% 1,536 3,20 1,665 1,600 -0,065 3,20 1,536 -2,00%
8 + 16,02 386750,13 | 7802234,52 | -2,00% 1,524 3,20 1,699 1,588 -0,111 3,20 1,524 -2,00%
9 + 0,00 386753,92 7802233,32 | -2,00% 1,516 3,20 1,830 1,580 -0,250 3,20 1,516 -2,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO: Bairro Santa Marta
PROJETO DE ENGENHARIA  JLOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 2,15 km
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo
Estaca Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
X Y
% Cota Dist. Terreno | Projeto | Verm. Dist. Cota %

9 + 1,08 386754,98 | 7802233,08 | -2,00% 1,513 3,20 1,859 1,577 -0,282 3,20 1,513 -2,00%
10 + 0,00 386773,50 | 7802229,24 | -2,00% 1,504 3,20 1,660 1,568 -0,092 3,20 1,504 -2,00%
11 + 0,00 386793,09 | 7802225,19 | -2,00% 1,496 3,20 1,466 1,560 0,094 3,20 1,496 -2,00%
12 + 0,00 386812,67 | 7802221,13 | -2,00% 1,487 3,20 1,425 1,551 0,126 3,20 1,487 -2,00%
12 + 515 386817,71 7802220,09 | -2,00% 1,485 3,20 1,477 1,549 0,072 3,20 1,485 -2,00%
12 + 11,39 386823,78 | 7802218,63 | -2,00% 1,482 3,20 1,517 1,546 0,029 3,20 1,482 -2,00%
12 + 17,63 386829,75 | 7802216,80 | -2,00% 1,480 3,20 1,520 1,544 0,024 3,20 1,480 -2,00%
13 + 0,00 386831,99 | 7802216,04 | -2,00% 1,479 3,20 1,559 1,543 -0,016 3,20 1,479 -2,00%
13+ 3,77 386835,56 | 7802214,82 | -2,00% 1,477 3,20 1,626 1,541 -0,085 3,20 1,477 -2,00%
13+ 11,22 386842,66 | 7802212,54 | -2,00% 1,474 3,20 1,748 1,538 -0,210 3,20 1,474 -2,00%
13 + 18,68 386849,83 | 7802210,53 | -2,00% 1,471 3,20 2,047 1,535 -0,512 3,20 1,471 -2,00%
14 + 0,00 386851,11 7802210,20 | -2,00% 1,470 3,20 2,108 1,534 -0,574 3,20 1,470 -2,00%
14  + 7,92 386858,78 | 7802208,20 | -2,00% 1,467 3,20 2,227 1,531 -0,696 3,20 1,467 -2,00%
14  + 12,61 386863,35 | 7802207,13 | -2,00% 1,465 3,20 2,082 1,529 -0,553 3,20 1,465 -2,00%
14+ 17,31 386867,96 | 7802206,27 | -2,00% 1,463 3,20 1,985 1,527 -0,458 3,20 1,463 -2,00%
15 + 0,00 386870,62 7802205,84 | -2,00% 1,462 3,20 1,932 1,526 -0,406 3,20 1,462 -2,00%
16 + 0,00 386890,36 | 7802202,64 | -2,00% 1,475 3,20 1,725 1,539 -0,186 3,20 1,475 -2,00%
17+ 0,00 386910,10 | 7802199,44 | -2,00% 1,635 3,20 1,837 1,699 -0,138 3,20 1,635 -2,00%
17 + 14,88 386924,79 | 7802197,06 | -2,00% 1,863 3,20 1,938 1,927 -0,011 3,20 1,863 -2,00%
18 + 0,00 386929,87 | 7802196,40 | -2,00% 1,964 3,20 1,993 2,028 0,035 3,20 1,964 -2,00%
19 + 0,00 386949,82 7802196,74 | -2,00% 2,427 3,20 2,582 2,491 -0,091 3,20 2,427 -2,00%
19 + 541 386955,15 | 7802197,64 | -2,00% 2,544 3,20 2,675 2,608 -0,067 3,20 2,544 -2,00%
20 + 0,00 386969,14 | 7802201,73 | -2,00% 2,823 3,20 3,113 2,887 -0,226 3,20 2,823 -2,00%
20 + 1594 386983,37 | 7802208,85 | -2,00% 3,065 3,20 3,357 3,129 -0,228 3,20 3,065 -2,00%
21 + 0,00 386986,82 7802211,00 | -2,00% 3,116 3,20 3,418 3,180 -0,238 3,20 3,116 -2,00%
22 + 0,00 387003,79 | 7802221,59 | -2,00% 3,320 3,20 3,602 3,384 -0,218 3,20 3,320 -2,00%
22 + 1,44 387005,01 7802222,35 | -2,00% 3,333 3,20 3,614 3,397 -0,217 3,20 3,333 -2,00%
23 + 0,00 387020,52 7802232,53 | -2,00% 3,511 3,20 3,810 3,575 -0,235 3,20 3,511 -2,00%
23+ 1,37 387021,65 | 7802233,32 | -2,00% 3,524 3,20 3,835 3,588 -0,247 3,20 3,524 -2,00%
24 + 0,00 387036,69 | 7802244,30 | -2,00% 3,702 3,20 3,955 3,766 -0,189 3,20 3,702 -2,00%
24+ 1,30 387037,72 7802245,10 | -2,00% 3,714 3,20 3,967 3,778 -0,189 3,20 3,714 -2,00%
24+ 13,09 387047,05 | 7802252,30 | -2,00% 3,827 3,20 3,956 3,891 -0,065 3,20 3,827 -2,00%
25 + 0,00 387052,29 | 7802256,80 | -2,00% 3,893 3,20 3,918 3,957 0,039 3,20 3,893 -2,00%
26 + 0,00 387064,40 | 7802272,62 | -2,00% 4,084 3,20 4,360 4,148 -0,212 3,20 4,084 -2,00%
26 + 3,37 387065,93 | 7802275,63 | -2,00% 4,116 3,20 4,410 4,180 -0,230 3,20 4,116 -2,00%
27 + 0,00 387071,14 | 7802291,37 | -2,00% 4,441 3,20 4,683 4,505 -0,178 3,20 4,441 -2,00%
27 + 13,66 387072,32 7802304,95 | -2,00% 5,012 3,20 5,015 5,076 0,061 3,20 5,012 -2,00%
28 + 0,00 387072,21 7802311,29 | -2,00% 5,371 3,20 5,374 5,435 0,061 3,20 5,371 -2,00%
29 + 0,00 387071,84 | 7802331,29 | -2,00% 6,893 3,20 6,626 6,957 0,331 3,20 6,893 -2,00%
30 + 0,00 387071,47 | 7802351,28 | -2,00% 8,989 3,20 9,129 9,053 -0,076 3,20 8,989 -2,00%
31 + 0,00 387071,10 | 7802371,28 | -2,00% | 11,152 3,20 11,501 11,216 | -0,285 3,20 11,152 | -2,00%
31 + 12,43 387070,87 | 7802383,71 | -0,70% | 12,202 3,20 12,029 | 12,224 0,195 3,20 12,202 | -0,70%
32 + 0,00 387071,87 | 7802391,18 | 0,00% 12,690 3,20 12,350 | 12,690 0,340 3,20 12,690 | 0,00%
32 + 1,37 387072,29 | 7802392,49 | 0,20% 12,768 3,20 12,700 | 12,762 0,062 3,50 12,769 | 0,20%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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32 + 10,31 387076,70 | 7802400,21 1,00% 13,175 3,20 13,505 | 13,143 | -0,362 3,80 13,181 1,00%
33 + 0,00 387082,91 7802407,64 | 2,00% 13,441 3,20 13,378 | 13,377 | -0,001 11,10 13,599 | 2,00%
33 + 5,16 387086,23 | 7802411,60 | 2,00% 13,491 3,20 13,397 | 13,427 0,030 11,10 13,649 | 2,00%
33 + 11,39 387091,27 | 7802417,63 | 2,00% 13,475 3,20 13,458 | 13,411 -0,047 11,10 13,633 | 2,00%
34 + 0,00 387095,75 | 7802422,98 | 2,00% 13,694 15,90 13,537 | 13,376 | -0,161 11,40 13,604 | 2,00%
34 + 4,24 387098,47 | 7802426,23 | 2,00% 13,672 15,90 13,891 13,354 | -0,537 11,40 13,582 | 2,00%
34 + 9,57 387101,89 | 7802430,32 | 2,00% 13,646 15,90 13,915 | 13,328 | -0,587 11,40 13,556 | 2,00%
34 + 16,67 387106,45 | 7802435,77 | 2,00% 13,610 15,90 13,641 13,292 | -0,349 11,40 13,520 | 2,00%
35 + 0,00 387108,58 | 7802438,32 | 2,00% 13,658 19,10 13,509 | 13,276 | -0,233 11,40 13,504 | 2,00%
35 + 6,74 387112,91 7802443,49 | 2,00% 13,318 3,80 13,556 | 13,242 | -0,314 11,40 13,470 | 2,00%
AV. DR. ORLINDO BORGES

1 + 0,00 386764,16 | 7802251,04 | -2,00% 3,136 3,20 3,456 3,200 -0,256 3,20 3,136 -2,00%
1 + 9,35 386768,14 7802259,49 | -2,00% 4,983 3,20 5,368 5,047 -0,321 3,20 4,983 -2,00%
2 + 0,00 386772,68 | 7802269,13 | -2,00% 7,326 3,20 7,750 7,390 -0,360 3,20 7,326 -2,00%
2 + 5,63 386775,08 | 7802274,22 | -2,00% 8,252 3,20 8,543 8,316 -0,227 3,20 8,252 -2,00%
2 + 7,77 386776,19 | 7802276,04 | -2,00% 8,532 3,20 8,805 8,596 -0,209 3,20 8,532 -2,00%
2 + 9,90 386777,66 | 7802277,59 | -2,00% 8,771 3,20 9,053 8,835 -0,218 3,20 8,771 -2,00%
3 + 0,00 386785,37 | 7802284,11 | -2,00% 9,846 3,20 10,090 9,910 -0,180 3,20 9,846 -2,00%
3 + 6,63 386790,43 | 7802288,40 | -2,00% | 10,741 3,20 10,967 | 10,805 | -0,162 3,20 10,741 | -2,00%
3 + 8,55 386791,88 | 7802289,65 | -2,00% | 11,031 3,20 11,234 | 11,095 | -0,139 3,20 11,031 | -2,00%
3 + 10,48 386793,31 7802290,94 | -2,00% | 11,334 3,20 11,584 | 11,398 | -0,186 3,20 11,334 | -2,00%
4 + 0,00 386800,34 7802297,37 | -2,00% | 12,943 3,20 13,170 | 13,007 | -0,163 3,20 12,943 | -2,00%




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO ég:_l\I{IE ATERRO
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINACAO - 625

0 + 0,00 1,52 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 10,00 1,65 0,07 15,85 1,00 15,85 1,00

1 + 0,00 1,45 0,10 15,50 0,85 31,35 1,85

1 + 10,00 1,67 0,05 15,60 0,75 46,95 2,60

2 + 0,00 1,53 0,18 16,00 1,15 62,95 3,75

2 + 10,00 2,26 0,15 18,95 1,65 81,90 5,40

2 + 13,40 2,57 0,22 8,21 0,63 90,11 6,03

2 + 15,43 2,85 0,31 5,50 0,54 95,61 6,57

2 + 17,45 3,40 0,33 6,31 0,65 101,92 7,21

3 + 0,00 3,97 0,13 9,40 0,59 111,32 7,80

3 + 7,82 2,00 1,72 23,34 7,23 134,66 15,03
3 + 10,00 1,65 1,52 3,98 3,53 138,64 18,56
3 + 10,24 1,66 1,39 0,40 0,35 139,04 18,91

3 + 12,67 1,74 0,13 4,13 1,85 143,17 20,76
4 + 0,00 1,97 0,11 13,60 0,88 156,77 21,64
4 + 10,00 2,24 0,12 21,05 1,15 177,82 22,79
5 + 0,00 1,79 0,08 20,15 1,00 197,97 23,79
5 + 4,63 2,44 0,13 9,79 0,49 207,76 24,28
5 + 6,65 2,36 0,21 4,85 0,34 212,61 24,62
5 + 8,66 2,50 0,39 4,88 0,60 217,49 25,22
5 + 10,00 2,22 0,50 3,16 0,60 220,66 25,82
6 + 0,00 2,63 0,53 24,25 5,15 244,91 30,97
6 + 8,98 1,59 0,53 18,95 4,76 263,85 35,73
6 + 10,00 1,29 2,80 1,47 1,70 265,32 37,43
6 + 13,24 2,80 1,03 6,63 6,20 271,95 43,63
6 + 17,51 0,90 1,18 7,90 4,72 279,85 48,35
7 + 0,00 0,59 0,49 1,86 2,08 281,70 50,43
7 + 10,00 0,00 2,75 2,95 16,20 284,65 66,63
7 + 14,25 0,45 1,88 0,96 9,84 285,61 76,47
7 + 18,79 0,30 2,56 1,70 10,08 287,31 86,55
8 + 0,00 0,36 2,36 0,40 2,98 287,71 89,52
8 + 3,33 0,62 0,69 1,63 5,08 289,34 94,60
8 + 10,00 4,99 0,00 18,71 2,30 308,05 96,90
9 + 0,00 3,72 0,36 43,55 1,80 351,60 98,70
9 + 8,83 2,55 0,99 27,68 5,96 379,28 104,66
9 + 10,00 2,42 1,77 2,91 1,61 382,19 106,28
9 + 19,06 5,41 0,04 35,47 8,20 417,66 114,48
10 + 0,00 5,38 0,04 5,07 0,04 422,73 114,51
10 + 9,29 6,01 0,10 52,91 0,65 475,64 115,16
10 + 10,00 5,40 0,11 4,05 0,07 479,69 115,24
10 + 13,76 4,54 0,16 18,69 0,51 498,38 115,75
11 + 0,00 5,65 0,00 31,79 0,50 530,17 116,25
11 + 7,59 4,31 0,09 37,80 0,34 567,97 116,59
11 + 10,00 4,28 0,13 10,35 0,27 578,32 116,85
12 + 0,00 2,84 1,18 35,60 6,55 613,92 123,40
12 + 1,43 2,66 0,98 3,93 1,54 617,85 124,95
12 + 10,00 2,42 0,77 21,77 7,50 639,62 132,45




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

VOL.

AREA DE AREA DE VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
13 + 0,00 2,04 0,41 22,30 5,90 661,92 138,35
13 + 10,00 1,63 0,21 18,35 3,10 680,27 141,45
14 + 0,00 2,87 0,18 22,50 1,95 702,77 143,40
14 + 9,45 0,13 1,21 14,18 6,57 716,94 149,96
VIELA SANTA TEREZA
0 + 0,00 2,52 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 2,39 0,29 24,55 4,00 24,55 4,00
1 + 0,00 1,59 0,05 19,90 1,70 44,45 5,70
1 + 10,00 1,39 0,12 14,90 0,85 59,35 6,55
1 + 17,39 1,63 0,09 11,16 0,78 70,51 7,33
1 + 18,17 1,61 0,07 1,26 0,06 71,77 7,39
1 + 18,95 1,67 0,05 1,28 0,05 73,05 7,44
2 + 0,00 1,56 0,05 1,70 0,05 74,75 7,49
2 + 8,59 1,69 0,00 13,96 0,21 88,71 7,70
RUA JACARAIPE
0 + 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 1,41 0,01 22,40 0,05 22,40 0,05
0 + 12,04 1,28 0,03 2,74 0,04 2514 0,09
1 + 0,00 1,06 0,05 9,31 0,32 34,46 0,41
1 + 10,00 1,25 0,11 11,55 0,80 46,01 1,21
2 + 0,00 0,73 0,16 9,90 1,35 55,91 2,56
2 + 10,00 0,02 0,53 3,75 3,45 59,66 6,01
3 + 0,00 0,00 1,16 0,10 8,45 59,76 14,46
3 + 10,00 1,98 0,07 9,90 6,15 69,66 20,61
3 + 11,17 2,99 0,06 2,91 0,08 72,56 20,69
3 + 12,74 3,26 0,02 4,91 0,06 77,47 20,75
3 + 14,31 3,54 0,00 5,34 0,02 82,81 20,76
3 + 16,50 3,07 0,00 7,24 0,00 90,05 20,76
RUA MANGUINHOS
0 + 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 1,21 0,22 16,45 1,10 16,45 1,10
1 + 0,00 1,19 0,06 12,00 1,40 28,45 2,50
1 + 10,00 1,24 0,00 12,15 0,30 40,60 2,80
2 + 0,00 1,20 0,03 12,20 0,15 52,80 2,95
2 + 10,00 1,41 0,00 13,05 0,15 65,85 3,10
2 + 17,98 2,90 0,00 17,20 0,00 83,05 3,10
RUA COLATINA
0 + 0,00 3,68 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 1,18 0,53 24,30 4,95 24,30 4,95
0 + 17,44 1,03 0,70 8,22 4,58 32,52 9,53
1 + 0,00 1,07 0,67 2,69 1,75 35,21 11,28
1 + 10,00 1,99 0,32 15,30 4,95 50,51 16,23
1 + 14,87 2,26 0,23 10,35 1,34 60,86 17,57
1 + 19,37 2,27 0,19 10,19 0,95 71,05 18,51
2 + 0,00 2,28 0,19 1,43 0,12 72,48 18,63
2 + 3,86 2,90 0,19 10,00 0,73 82,48 19,37
2 + 10,00 1,49 0,30 13,48 1,50 95,96 20,87
3 + 0,00 1,20 0,42 13,45 3,60 109,41 24,47




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
3 + 10,00 0,93 0,50 10,65 4,60 120,06 29,07
3 + 10,76 0,91 0,49 0,70 0,38 120,76 29,45
3 + 13,17 0,86 0,48 2,13 1,17 122,89 30,62
3 + 15,59 0,74 0,43 1,94 1,10 124,83 31,72
4 + 0,00 0,74 0,41 3,26 1,85 128,09 33,57
4 + 10,00 0,56 0,39 6,50 4,00 134,59 37,57
5 + 0,00 0,75 0,52 6,55 4,55 141,14 42,12
5 + 10,00 0,48 0,62 6,15 5,70 147,29 47,82
5 + 19,97 0,60 0,51 5,38 5,63 152,67 53,45
6 + 0,00 0,61 0,51 0,02 0,02 152,69 53,47
6 + 8,85 1,30 0,39 8,45 3,98 161,14 57,45
6 + 10,00 0,79 0,49 1,20 0,51 162,35 57,96
6 + 17,74 2,72 0,22 13,58 2,75 175,93 60,70
6 + 19,14 3,51 0,00 4,36 0,15 180,29 60,86
AV. VITORIA

0 + 0,00 2,67 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 0,30 0,55 29,70 6,80 29,70 6,80

1 + 4,73 0,00 1,62 0,71 5,13 30,41 11,93
1 + 8,74 0,00 2,86 0,00 8,98 30,41 20,91

1 + 12,74 0,00 2,71 0,00 11,14 30,41 32,05
1 + 16,34 0,01 2,07 0,02 8,60 30,43 40,66
1 + 18,75 0,00 2,47 0,01 5,47 30,44 46,13
2 + 0,00 0,00 2,90 0,00 3,36 30,44 49,49
2 + 1,15 0,00 3,33 0,00 3,58 30,44 53,07
2 + 16,86 0,00 2,90 0,00 48,94 30,44 102,00
2 + 19,27 0,00 2,62 0,00 6,65 30,44 108,66
3 + 0,00 0,00 2,58 0,00 1,90 30,44 110,55
3 + 1,67 0,00 2,41 0,00 4,17 30,44 114,72
3 + 7,39 0,02 2,33 0,06 13,56 30,50 128,28
3 + 9,28 0,03 2,30 0,05 4,38 30,54 132,65
3 + 11,16 0,03 2,19 0,06 4,22 30,60 136,87
3 + 13,99 0,06 1,96 0,13 5,87 30,73 142,75
3 + 16,02 0,08 1,82 0,14 3,84 30,87 146,58
3 + 18,05 0,10 1,72 0,18 3,59 31,05 150,17
4 + 0,00 0,12 1,62 0,21 3,26 31,27 153,43
4 + 14,25 0,39 0,40 3,63 14,39 34,90 167,82
4 + 16,94 0,57 0,33 1,29 0,98 36,19 168,81
4 + 19,63 0,86 0,30 1,92 0,85 38,12 169,65
5 + 0,00 0,91 0,30 0,33 0,11 38,44 169,76
6 + 0,00 1,77 0,21 26,80 5,10 65,24 174,86
7 + 0,00 0,33 0,72 21,00 9,30 86,24 184,16
8 + 0,00 0,13 0,75 4,60 14,70 90,84 198,86
8 + 10,96 0,64 0,25 4,22 5,48 95,06 204,34
8 + 16,02 0,86 0,21 3,80 1,16 98,86 205,51
9 + 0,00 2,15 1,85 5,99 4,10 104,85 209,61
9 + 1,08 2,87 1,79 2,711 1,97 107,56 211,57
10 + 0,00 1,10 0,22 37,56 19,01 145,11 230,59
11 + 0,00 0,12 0,91 12,20 11,30 157,31 241,89




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
12 + 0,00 0,64 1,00 7,60 19,10 164,91 260,99
12 + 5,15 0,69 0,70 3,42 4,38 168,34 265,37
12 + 11,39 0,26 0,61 2,96 4,09 171,30 269,45
12 + 17,63 0,38 0,59 2,00 3,74 173,30 273,20
13 + 0,00 0,58 0,48 1,14 1,27 174,44 274,46
13 + 3,77 0,94 0,36 2,87 1,58 177,30 276,05
13 + 11,22 1,80 0,15 10,21 1,90 187,51 277,95
13 + 18,68 4,13 0,00 22,12 0,56 209,63 278,51
14 + 0,00 4,51 0,00 5,70 0,00 215,33 278,51
14 + 7,92 5,27 0,00 38,73 0,00 254,06 278,51
14 + 12,61 4,18 0,00 22,16 0,00 276,22 278,51
14 + 17,31 3,39 0,00 17,79 0,00 294,01 278,51
15 + 0,00 2,93 0,03 8,50 0,04 302,51 278,55
16 + 0,00 1,45 0,07 43,80 1,00 346,31 279,55
17 + 0,00 1,14 0,10 25,90 1,70 372,21 281,25
17 + 14,88 0,37 0,16 11,23 1,93 383,44 283,18
18 + 0,00 0,14 0,29 1,31 1,15 384,75 284,33
19 + 0,00 0,79 0,38 9,30 6,70 394,05 291,03
19 + 5,41 0,69 0,31 4,00 1,87 398,05 292,90
20 + 0,00 1,98 0,23 19,48 3,94 417,53 296,84
20 + 15,94 2,01 0,16 31,80 3,11 449,33 299,95
21 + 0,00 2,04 0,09 8,22 0,51 457,55 300,46
22 + 0,00 2,08 0,07 41,20 1,60 498,75 302,06
22 + 1,44 2,18 0,07 3,07 0,10 501,82 302,16
23 + 0,00 2,14 0,02 40,09 0,84 541,91 302,99
23 + 1,37 2,26 0,00 3,01 0,01 544,92 303,00
24 + 0,00 1,64 0,09 36,33 0,84 581,25 303,84
24 + 1,30 1,58 0,10 2,09 0,12 583,34 303,97
24 + 13,09 0,68 0,38 13,32 2,83 596,67 306,80
25 + 0,00 0,10 0,45 2,69 2,87 599,36 309,66
26 + 0,00 2,12 0,02 22,20 4,70 621,56 314,36
26 + 3,37 1,82 0,01 6,64 0,05 628,20 314,41
27 + 0,00 1,48 0,00 27,44 0,08 655,64 314,50
27 + 13,66 0,11 0,31 10,86 2,12 666,50 316,61
28 + 0,00 0,12 0,31 0,73 1,97 667,23 318,58
29 + 0,00 0,01 1,78 1,30 20,90 668,53 339,48
30 + 0,00 2,67 0,00 26,80 17,80 695,33 357,28
31 + 0,00 2,15 0,00 48,20 0,00 743,53 357,28
31 + 12,43 0,00 1,84 13,36 11,44 756,89 368,72
32 + 0,00 0,49 0,29 1,85 8,06 758,75 376,78
32 + 1,37 0,59 0,01 0,74 0,21 759,49 376,98
32 + 10,31 2,39 0,00 13,32 0,04 772,81 377,03
33 + 0,00 0,17 1,63 12,40 7,41 785,21 384,44
33 + 5,16 0,11 4,07 0,72 14,45 785,93 398,89
33 + 11,39 1,46 3,27 4,89 22,86 790,82 421,75
34 + 0,00 8,29 2,69 41,97 25,66 832,80 447,41
34 + 4,24 13,53 2,25 46,26 10,47 879,05 457,88
34 + 9,57 14,78 1,69 75,45 10,50 954,50 468,38




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

VOL.

AREA DE AREA DE VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
34 + 16,67 7,37 1,00 78,63 9,55 1033,13 477,93
35 + 0,00 5,49 0,80 21,41 3,00 1054,55 480,93
35 + 6,74 2,67 0,55 27,50 4,55 1082,04 485,48
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO
0 + 0,00 2,67 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 0,98 0,22 36,50 2,50 36,50 2,50
2 + 0,00 2,58 0,76 35,60 9,80 72,10 12,30
2 + 7,13 2,51 0,45 18,15 4,31 90,25 16,61
2 + 8,70 2,62 0,28 4,03 0,57 94,27 17,19
2 + 10,26 2,83 0,25 4,25 0,41 98,52 17,60
3 + 0,00 4,28 0,50 34,63 3,65 133,15 21,25
4 + 0,00 3,46 0,46 77,40 9,60 210,55 30,85
4 + 6,47 3,35 0,36 22,03 2,65 232,58 33,51
5 + 0,00 2,60 0,68 40,25 7,04 272,83 40,54
5 + 18,69 1,03 0,03 33,92 6,63 306,75 47,18
5 + 19,90 1,23 0,06 1,37 0,05 308,12 47,23
6 + 0,00 1,21 0,06 0,12 0,01 308,24 47,24
6 + 1,11 0,50 0,39 0,95 0,25 309,19 47,49
7 + 0,00 0,50 0,45 9,45 7,93 318,64 55,42
7 + 9,14 0,66 0,33 5,30 3,56 323,94 58,98
8 + 0,00 1,08 0,16 9,45 2,66 333,39 61,65
8 + 6,30 0,34 0,42 4,47 1,83 337,86 63,47
8 + 14,34 0,73 1,39 4,30 7,28 342,16 70,75
9 + 0,00 0,41 0,75 3,23 6,06 345,39 76,80
9 + 1,27 0,44 1,73 0,54 1,67 345,93 78,38
9 + 3,77 1,64 0,75 2,60 3,10 348,53 81,48
9 + 6,26 3,27 2,83 6,11 4,46 354,64 85,94
9 + 12,89 0,00 2,71 10,84 18,37 365,48 104,30
9 + 16,48 0,00 2,79 0,00 9,87 365,48 114,17
10 + 0,00 0,00 2,10 0,00 8,61 365,48 122,78
10 + 6,63 0,21 1,36 0,70 11,47 366,18 134,25
10 + 14,21 0,24 1,55 1,71 11,03 367,88 145,28
11 + 0,00 2,48 0,23 7,87 5,15 375,76 150,43
11 + 11,82 1,92 0,36 26,00 3,49 401,76 153,92
12 + 0,00 1,16 0,39 12,60 3,07 414,36 156,99
12 + 2,08 0,76 0,70 2,00 1,13 416,35 158,12
RUA MARILANDIA

0 + 10,00 3,32 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 3,15 0,01 32,35 3,55 32,35 3,55
1 + 10,00 3,03 0,00 30,90 0,05 63,25 3,60
2 + 0,00 1,99 0,74 25,10 3,70 88,35 7,30
2 + 10,00 3,96 0,00 29,75 3,70 118,10 11,00
2 + 15,29 5,24 0,00 24,33 0,00 142,43 11,00
2 + 18,68 7,31 0,00 21,27 0,00 163,71 11,00
3 + 0,00 6,59 0,15 9,17 0,10 172,88 11,10
3 + 2,07 4,54 0,00 11,52 0,16 184,40 11,25
3 + 4,19 5,24 0,00 10,37 0,00 194,77 11,25
3 + 6,72 4,40 0,00 12,19 0,00 206,96 11,25




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
3 + 10,00 1,83 0,09 10,22 0,15 217,18 11,40
RUA SERRA
0 + 10,00 2,26 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 2,24 0,12 22,50 1,75 22,50 1,75
1 + 10,16 2,49 0,29 24,03 2,08 46,53 3,83
2 + 0,00 2,51 0,04 24,60 1,62 71,13 5,46
2 + 10,23 2,03 0,00 23,22 0,20 94,35 5,66
3 + 0,00 4,61 0,00 32,44 0,00 126,79 5,66
3 + 9,11 3,45 0,00 36,71 0,00 163,50 5,66
4 + 0,00 5,25 0,00 47,37 0,00 210,87 5,66
4 + 9,85 5,48 0,00 52,85 0,00 263,72 5,66
5 + 0,00 4,59 0,00 51,11 0,00 314,82 5,66
5 + 10,57 4,12 0,00 46,03 0,00 360,85 5,66
6 + 0,00 4,38 0,00 40,08 0,00 400,93 5,66
6 + 4,71 4,32 0,40 20,49 0,94 421,42 6,60
RUA IBIRACU
0 + 7,00 0,25 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 2,51 0,00 17,94 5,53 17,94 5,53
2 + 0,00 1,80 0,04 43,10 0,40 61,04 5,93
3 + 0,00 3,78 0,00 55,80 0,40 116,84 6,33
4 + 0,00 0,92 0,26 47,00 2,60 163,84 8,93
4 + 9,40 2,31 0,17 15,18 2,02 179,02 10,95
4 + 19,79 2,72 0,23 26,13 2,08 205,15 13,02
5 + 0,00 2,69 0,23 0,57 0,05 205,72 13,07
5 + 10,18 1,21 0,25 19,85 2,44 225,57 15,52
6 + 0,00 0,57 0,30 8,74 2,70 234,31 18,22
7 + 0,00 0,17 0,64 7,40 9,40 241,71 27,62
7 + 7,56 0,20 0,73 1,40 5,18 243,11 32,79
7 + 14,30 2,18 1,63 8,02 7,95 251,13 40,75
8 + 0,00 0,81 0,31 8,52 5,53 259,65 46,28
8 + 1,05 0,91 0,29 0,90 0,32 260,55 46,59
9 + 0,00 1,94 0,10 27,00 3,70 287,56 50,29
9 + 19,83 3,95 0,37 58,40 4,66 345,96 54,95
10 + 0,00 3,89 0,37 0,67 0,06 346,62 55,01
10 + 5,56 4,26 0,11 22,66 1,33 369,28 56,34
10 + 11,30 1,35 0,15 16,10 0,75 385,38 57,09
11 + 0,00 1,34 0,20 11,70 1,52 397,08 58,61
12 + 0,00 1,33 0,13 26,70 3,30 423,78 61,91
12 + 1,77 1,71 0,05 17,89 1,06 441,67 62,97
12 + 17,76 1,75 0,13 10,36 0,54 452,04 63,51
13 + 0,00 1,73 0,15 3,90 0,31 455,93 63,83
13 + 3,75 1,65 0,18 6,34 0,62 462,27 64,44
14 + 0,00 1,11 0,39 22,43 4,63 484,70 69,08
15 + 0,00 1,37 0,15 24,80 5,40 509,50 74,48
15 + 5,12 1,64 0,16 7,71 0,79 517,20 75,27
AV. DR. ORLINDO BORGES
+ 7,00 0,02 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
+ 13,36 0,00 2,11 0,06 9,03 0,06 9,03




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: Bairro Santa Marta
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

EXTENSAO TOTAL: 2,15 km

AREA DE AREA DE VOL. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO & ATERRO
1 + 0,00 0,29 0,31 0,96 8,03 1,03 17,07
1 + 9,35 0,87 0,00 5,42 1,45 6,45 18,51
2 + 0,00 2,00 0,00 15,28 0,00 21,73 18,51
2 + 5,63 0,51 0,01 7,07 0,03 28,80 18,54
2 + 7,77 0,60 0,16 1,19 0,18 29,99 18,72
2 + 9,90 0,47 0,26 1,14 0,45 31,13 19,17
3 + 0,00 0,18 0,30 3,28 2,83 34,41 22,00
3 + 6,63 0,61 0,42 2,62 2,39 37,03 24,39
3 + 8,55 1,04 0,28 1,58 0,67 38,61 25,06
3 + 10,48 1,40 0,14 2,35 0,41 40,97 25,46
4 + 0,00 0,70 0,18 10,00 1,62 50,96 26,99
RESUMO DOS VOLUMES
TOTAL DE CORTE 3.864,19 m*

TOTAL DE ATERRO

1.006,25 m?®




QUADRO RESUMO DA ORIENTAGAO DA TERRAPLENAGEM

TRANSPORTE (m)

ESCAVACAO (m?)

INTERVALOS

1° CATEGORIA

2° CATEGORIA

3° CATEGORIA

COMP. LATERAL

TOTAL

BOTA-FORA
(m°)

ATERRO (m®)

100% PN

100% PI

TOTAL

0-200

650,96

650,96

520,77

520,77

201 - 400

606,85

606,85

485,48

485,48

401 - 600

601 - 800

801 - 1000

1001 - 1200

1201 - 1400

1401 - 1600

1601 - 1800

1801 - 2000

2001 - 2500

2501 - 3000

3001 - 4000

4001 - 5000

5001 - 6000

6001 - 7000

7001 - 8000

8001 - 9000

9001 - 10000

10001 - 15000

15000 - 30000

30000 - 45000

2.606,38

2.606,38

2.606,38

TOTAL

2.606,38

1.257,81

3.864,19

2.606,38

1.006,25

1.006,25

PERCENTUAIS

67,45%

0,00%

0,00%

32,55%

100,00%

67,45%

0,00%

100,00%

100,00%

ESCAVACAO MEDIA POR QUILOMETRO (m?/ Km)

1.797,30

TOTAL DE MATERIAL PARA DE BOTA-FORA (m3)

2.606,38

FATOR DE COMPACTACAO (%)

25,00

GRAU MINIMO DE COMPACTACAO

100% PN
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coD ORGAO DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE OBSERVAGAO
MEIO-FIO DE CONCRETO (MFC)
43018 DER-ES ROD. Meio .fIO de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagao e transporte do meio fio M 3.902,70
em Vias Urbanas
SARJETAS
2003291 SICRO Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 100-25 - escavagdo mecanica m 139,00
2003257 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 139,00
BOCA DE LOBO (BL) E CAIXA-RALO

COMP. Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 119,00

COMP. Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 1,00
2003624 SICRO Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais un 6,00

POCO DE VISITA (PVI)
2003680 SICRO Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 37,00
2003682 SICRO Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00
2003692 SICRO Poco de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 8,00
2003694 SICRO Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5,00
CHAMINE DOS POGOS DE VISITA (CPV)
2003714 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 46,00
2003716 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00
2003718 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00
CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS)
2003517 SICRO |Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais un 1,00
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS
804015 SICRO Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 637,00
804023 SICRO Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.383,00
804031 SICRO Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 9,00
RELAGAO DE BOCAS DE BUEIRO

804081 SICRO Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00
804101 SICRO Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE MEIOS-FIOS

LOCALIZAGO (ESTACA) PROJETO TIPO (COD.) ZEEN OBSERVAGAO
INICIO FINAL LADO (m)
AV. VITORIA
0 + 0,00 35 + 6,74 LE MFC-PRE-MOLDADO 711,07
+ 0,00 26 + 0,00 LD MFC-PRE-MOLDADO 562,32
0 + 0,00 35 + 6,74 LD MFC-PRE-MOLDADO 64,00
RUA IBIRAGU
+ 0,00 15 + 5,12 LD MFC-PRE-MOLDADO 296,96
0 + 0,00 15 + 5,12 LE MFC-PRE-MOLDADO 294,37
RUA SERRA
+ 0,00 6 + 1358 LE MFC-PRE-MOLDADO 125,00
0 + 0,00 6 + 1358 LD MFC-PRE-MOLDADO 143,50
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO
+ 0,00 1706+ 0,00 LE MFC-PRE-MOLDADO 164,33
0 + 0,00 1706+ 0,00 LD MFC-PRE-MOLDADO 224,20
RUA MARILANDIA
+ 0,00 3 + 10,81 LE MFC-PRE-MOLDADO 77,00
0 + 0,00 3 + 10,81 LD MFC-PRE-MOLDADO 65,00
AV. DR. ORLINDO BORGES
+ 0,00 3 + 10,81 LE MFC-PRE-MOLDADO 85,00
0 + 0,00 3 + 10,81 LD MFC-PRE-MOLDADO 79,00
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAGAO - 625
+ 0,00 14 + 9,45 LE MFC-PRE-MOLDADO 277,00
0 + 0,00 14 + 9,45 LD MFC-PRE-MOLDADO 380,55
RUA JACARAIPE
+ 0,00 3 + 16,50 LE MFC-PRE-MOLDADO 74,00
0 + 0,00 3 + 16,50 LD MFC-PRE-MOLDADO 69,00
VIELA SANTA TEREZA
+ 0,00 14 + 9,45 LE MFC-PRE-MOLDADO 41,80
0 + 0,00 14 + 9,45 LD MFC-PRE-MOLDADO 50,50
RUA MANGUINHOS
+ 0,00 2 + 17,98 LE MFC-PRE-MOLDADO 47,31
0 + 0,00 2 + 17,98 LD MFC-PRE-MOLDADO 46,24
RUA COLATINA
0 + 0,00 6 + 19,14 LE MFC-PRE-MOLDADO 135,71
0 + 0,00 6 + 19,14 LD MFC-PRE-MOLDADO 124,64
TOTAL DE REMOGAO DE MEIO FIO DE CONCRETO (m) = 0,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-PRE-MOLDADO (m) = 4.138,50
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 (m) = 0,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - EXTRUSADO (m) = 0,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 (m) = 0,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - EXTRUSADO (m) = 0,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE SARJETAS
LOCALIZAGAO (ESTACA P j
ghol ) PROJETO TIPO (COD.) 2L L) OBSERVAGAO
INICIO | FINAL | LADO (m)
AV.VITORIA
26 + 000 [ 33 + 000 | LD STC 100-20 [ 139,00
TOTAL DE SARJETA - STC 100-20 (triangular de concreto) (m) = 139,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO
LOCALIZAGAO . B
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGCAO
ESTACA LADO
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAGAO - 625
7 + 15,70 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-01
6 + 15,33 LD/LE CXR-01 3,000 PV-100-02
4 + 16,71 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-03
0 + 0,00 LD/LE CXR-01 3,000 PV-100-04
2 + 0,00 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-05
0 + 9,90 LD/LE CXR-01 2,000 PV-100-06
VIELA SANTA TEREZA
1 + 9,55 LD/LE CXR-01 2,000 PV-200-01
RUA COLATINA
6 + 7,49 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-1
4 + 7,49 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-2
0 + 1,99 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-3
0 + 17,36 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-4
2 + 1,44 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-5
RUA MANGUINHOS
1 + 7,61 LD/LE CXR-01 2,000 PV-300-6
RUA IBIRAGU
8 + 19,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-20
7 + 14,63 LD/LE CXR-01 2,000 PV-21
6 + 9,88 LD/LE CXR-01 2,000 PV-22
4 + 19,44 LD/LE CXR-01 2,000 PV-23
4 + 9,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-24
3 + 19,59 LD/LE CXR-01 2,000 PV-25
3 + 9,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-26
2 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-27
2 + 13,55 LD/LE CXR-01 2,000 PV-28
1 + 19,59 LD/LE CXR-01 2,000 PV-29
0 + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-30
RUA IBIRAGU
14 + 19,82 LD/LE CXR-01 2,000 PV-44
13 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-45
1" + 19,81 LD/LE CXR-01 2,000 PV-46
10 + 8,38 LD/LE CXR-01 3,000 PV-47
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO
10 + 12,79 LD/LE CXR-01 2,000 PV-17
0 + 13,71 LD/LE CXR-01 3,000 PV-18
7 + 14,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-19
6 + 4,93 LD/LE CXR-01 3,000 PV-31
4 + 13,90 LD/LE CXR-01 2,000 PV-32
3 + 3,91 LD/LE CXR-01 3,000 PV-41
1 + 10,05 LD/LE CXR-01 2,000 PV-42
0 + 1,16 LD/LE CXR-01 1,000 PV-57
RUA MARILANDIA
1 + 18,54 LD/LE CXR-01 2,000 PV-16
RUA SERRA
5 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-33
4 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-34
4 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-35
3 + 18,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-36




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO

LOCALIZAGAO . B
e LADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGCAO
3 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-37
2 + 18,39 LD/LE CXR-01 2,000 PV-38
2 + 8,35 LD/LE CXR-01 2,000 PV-39
1 + 8,37 LD/LE CXR-01 2,000 PV-40
AV. DR. ORLINDO BORGES
3 + 19,99 LD/LE CXR-01 2,000 PV-48
3 + 9,68 LD/LE CXR-01 2,000 PV-49
2 + 19,97 LD/LE CXR-01 2,000 PV-50
2 + 10,03 LD/LE CXR-01 2,000 PV-51
1 + 19,98 LD/LE CXR-01 2,000 PV-52
1 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-53
0 + 19,98 LD/LE CXR-01 2,000 PV-54
0 + 9,87 LD/LE CXR-01 2,000 PV-55
0 + 0,00 LD/LE CXR-01 2,000 PV-56
AV. VITORIA
24 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-58
22 + 5,72 LD CXR-01 1,000 PV-59
20 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-60
19 + 577 LD CXR-01 1,000 PV-61
18 + 572 LD CXR-01 1,000 PV-62
16 + 5,84 LD CXRD-01 1,000 PV-63
14 + 5,84 LD CXR-01 1,000 PV-64
2 + 6,00 LD BLC 02 1,000
4 + 5,00 LD BLC 02 1,000
6 + 5,00 LD BLC 02 1,000
8 + 5,00 LD BLC 02 1,000
11 + 5,00 LD BLC 02 1,000
13 + 5,00 BLC 02 1,000
TOTAL DE CAIXA-RALO - CXR-01 (Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) = 119,00
TOTAL DE CAIXA-RALO - CXRD-01 (Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) = 1,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLC 01 (Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLC 02 (Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples) (und) = 6,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 01 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 02 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 03 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLDG 04 (Boca de lobo dupla - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLS 01 (Boca de lobo simples) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLS 02 (Boca de lobo simples) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 01 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 02 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 03 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 0,00
TOTAL DE BOCA DE LOBO - BLSG 04 (Boca de lobo simples - grelha de concreto) (und) = 0,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELACAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA

LOCALIZAGAO

IDENTIFICAGAO e e DT:I\:I%?RgO PSI%?“[:E C?('I;;:; g E C&T':\DI‘J)E gg;g: E CHAMINE OBSERVAGAO
PV-100-01 7 + 15,70 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,550 0,83 0,83 CPV-01
PV-100-02 6 + 14,06 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,480 0,49 0,49 CPV-01
PV-100-03 4 + 16,71 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,390 0,31 0,31 CPV-02
PV-100-04 0 + 0,00 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,320 0,17 0,17 CPV-02
PV-100-05 2 + 0,00 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 1,980 0,03 0,03 CPV-01
PV-100-06 0 + 9,90 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 1,580 0,50 0,50 CPV-01
PV-200-01 1 + 9,55 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,210 0,78 0,78 CPV-01
PV-300-01 6 + 7,49 EIXO BSTC @ 60 PVI-08 2,890 1,18 1,18 CPV-01
PV-300-02 4 + 7,49 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,620 0,98 0,98 CPV-01
PV-300-03 0 + 1,99 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,300 0,95 0,95 CPV-01
PV-300-04 0 + 17,36 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,200 0,87 0,87 CPV-01
PV-300-05 2 + 1,44 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,300 0,80 0,80 CPV-01
PV-300-06 1 + 7,61 EIXO BSTC @ 80 PVI-09 2,800 0,65 0,65 CPV-01

PV-20 8 + 19,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 13,920 12,40 CPV-01
PV-21 7 + 14,63 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 13,330 11,91 CPV-01
PV-22 6 + 9,88 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 12,610 11,10 CPV-01
PV-23 4 + 19,44 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 11,280 8,72 CPV-02
PV-24 4 + 9,81 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 9,850 7,01 CPV-03
PV-25 3 + 19,59 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 8,050 5,27 CPV-03
PV-26 3 + 9,81 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 6,590 4,27 CPV-02
PV-27 2 + 19,81 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 5,360 3,59 CPV-01
PV-28 2 + 13,55 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 4,420 2,57 CPV-01
PV-29 1 + 19,59 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 3,700 1,96 CPV-01
PV-30 0 + 19,81 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 2,980 1,58 CPV-01
PV-44 14 + 19,82 EIXO BSTC @ 80 PVI-03 13,850 12,63 CPV-01
PV-45 13 + 9,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 13,990 12,47 CPV-01
PV-46 11 + 19,81 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 14,130 12,33 CPV-01
PV-47 10 + 838 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 14,210 12,13 CPV-02
PV-17 10 + 12,79 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,520 1,75 CPV-01
PV-18 0 + 13,71 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,790 1,53 CPV-01
PV-19 7 + 14,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,990 1,38 CPV-01
PV-31 6 + 4,93 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,960 1,22 CPV-01
PV-32 4 + 13,90 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,880 1,06 CPV-01
PV-41 3 + 3,91 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,990 0,91 CPV-02
PV-42 1 + 10,05 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,790 0,73 CPV-02
PV-43 0 + 1,16 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,920 0,12 CPV-03
EIXO
PV-33 5 + 18,35 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 11,950 10,55 CPV-01
PV-34 4 + 18,35 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 10,250 8,59 CPV-01
PV-35 4 + 835 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 8,890 7,06 CPV-01
PV-36 3 + 18,35 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 7,760 5,81 CPV-01
PV-37 3 + 835 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 6,370 4,13 CPV-02
PV-38 2 + 18,39 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 4,990 3,16 CPV-01
PV-39 2 + 835 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 4,070 2,41 CPV-01




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELACAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA

LOCALIZAGAO

IDENTIFICAGAO e e Dnlnﬁl\lllcl);RﬂO PSI%?“[:E CC:('I;:; g E C&T':\DI;E gl?:l-SOD E CHAMINE OBSERVAGAO

PV-40 1 + 837 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,190 2,02 CPV-01

PV-47 10 + 8,38 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 14,210 12,13 CPV-02

PV-48 3 + 19,99 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 13,240 10,93 CPV-02

PV-49 3 + 9,68 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 11,500 9,68 CPV-01

PV-50 2 + 19,97 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 10,140 8,40 CPV-01

PV-51 2 + 10,03 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 9,080 7,11 CPV-01

PV-52 1 + 19,98 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 7,620 5,01 CPV-03

PV-53 1 + 9,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 5,400 3,00 CPV-02

PV-54 0 + 19,98 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,430 1,61 CPV-01

PV-55 0 + 9,87 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,300 0,94 CPV-01

PV-56 0 + 0,00 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 1,810 0,48 CPV-01

PV-57 24 + 584 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 4,050 2,61 CPV-01

PV-58 22 + 572 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,660 2,21 CPV-01

PV-59 20 + 584 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 3,210 1,50 CPV-01

PV-60 19 + 577 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,840 1,10 CPV-01

PV-61 18 + 572 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 2,380 0,71 CPV-01

PV-62 16 + 584 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 1,820 0,32 CPV-01

PV-63 14 + 584 EIXO BSTC @ 60 PVI-02 1,760 -0,09 CPV-01
TOTAL DE POCO DE VISITA - PVI-02 (BSTC @ 60) (und) = 37,00
TOTAL DE POCO DE VISITA - PVI-03 (BSTC @ 80) (und) = 11,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-01 (und) = 46,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-02 (und) = 11,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-03 (und) = 4,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-04 (und) = 0,00
TOTAL DE CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV-05 (und) = 0,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE CAIXA COLETORA DE SARJETA

LOCALIZAGAO

IDENTIFICAGAO @ DIAMETRO PROFUNDIDADE H GRELHA PROJE(-;O TIPO OBSERVAGCAO
ESTACA LADO (m) (cop.)
CCS-01 25 + 18,67 EIXO BSTC 9 60 1,500 F.F.A. CCS 01-GR. F.FA.
TOTAL DE CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 (com grelha de ferro) (und) = 1,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

Trecho PROJETOTIPO (6D Dispositivo Montante Dispositivo Jusante o " ob
(coD) Obra Ne Cota Pav. (m) CotaFundo [ N° Cota Pav. | Cota Fundo | (m) o §
(m) (m) (m)
PV-10001 | PV-100-02 BSTC 00,60 EY PV-100-01 2,550 0,83 PV PV-100-02 2,480 0,49 19,00 | 050%
PV-10002 |  PV-100-03 BSTC 30,60 PV PV-100-02 2,480 0,49 PV PV-100-03 2,390 0,31 3600 | 050%
PV-100-03 |  PV-100-04 BSTC 20,60 PV PV-100-03 2,390 0,31 PV PV-100-04 2,320 017 2800 | 050%
PV-10004 |  PV-100-05 BSTC 30,60 PV PV-100-04 2,320 0417 PV PV-100-05 1980 0,03 2600 | 050%
PV-100-05 |  PV-100-06 BSTC 20,60 PV PV-100-05 1,980 0,03 PV PV-100-06 1580 0,50 2000 | 050%
Pv-100-05 | PANGAMENTO BSTC 30,60 PV PV-100-06 1,580 0,50 Bo | ANGAMENTO ; 0250 | 4900 | 050%
PV-20001 |  PV-100-05 BSTC 30,60 PV PV-200-01 2210 078 PV PV-100-05 1,980 0,03 2800 | 050%
PV-300-01 |  PV-300-02 BSTC 30,60 PV PV-300-01 2,890 118 PV PV-300-02 2,620 0,98 3800 | 050%
PV-30002 |  PV-300-05 BSTC 30,60 PV PV-300-02 2,620 0,98 PV PV-300-05 2,300 0,80 4400 | 050%
PV-300-05 |  PV-300-06 BSTC 30,60 PV PV-300-05 2,300 0,80 PV PV-300-06 2,800 0,65 3100 | 050%
PV-30006 |  PV-100-04 BSTC 30,60 PV PV-300-06 2,800 0,65 PV PV-100-04 2,320 017 2000 | 050%
PV-30003 |  PV-300-04 BSTC 30,60 PV PV-300-03 2,300 095 PV PV-300-04 2,200 0,87 1600 | 050%
PV-300-04 |  PV-300-05 BSTC 20,60 PV PV-300-04 2,200 0,87 PV PV-300-05 2,300 0,80 2300 | 150%
ccs-01 PV-57 BSTC 20,60 cx ccs-01 4,090 2,780 PV PV-57 4,050 2,61 3200 [ 050%
PV-57 PV-58 BSTC 3 0,60 PV PV-57 4,050 2,61 PV PV-58 3,660 2,21 3900 | 050%
PV-58 PV-59 BSTC 20,60 PV PV-58 3,660 2,21 PV PV-59 3210 1,50 3800 | 1.00%
PV-59 PV-60 BSTC 3 0,60 PV PV-59 3210 150 PV PV-60 2,840 1,10 1900 | 1.50%
PV-60 PV-61 BSTC 20,60 PV PV-60 2,840 1,10 PV PV-61 2,380 071 19,00 | 1.50%
PV-61 PV-62 BSTC 3 0,60 PV PV-61 2,380 0,71 PV PV-62 1820 0,32 3000 | 200%
PV-62 PV-63 BSTC 20,60 PV PV-62 1,820 032 PV PV-63 1,760 009 | 39,00
Pu-gy | LANGAMENTO BSTC 20,60 cx PV-63 1,760 0,09 Bo | WANGAMENTO - 0,151 600 | 050%
PV-44 PV-45 BSTC 3 0,60 PV PV-44 13,850 12,63 PV PV-45 405 261 2800 | 050%
PV-45 PV-46 BSTC 20,60 PV PV-45 13,990 1247 PV PV-46 405 261 2800 | 050%
PV-46 V47 BSTC 3 0,60 PV PV-46 14,130 12,33 PV V47 405 2,61 3100 | 050%
PV-47 PV-48 BSTC 20,60 PV PV-47 14,210 12,13 PV PV-48 405 2,61 900 | 500%
PV-48 PV-49 BSTC 3 0,60 PV PV-48 13,240 10,93 PV PV-49 405 2,61 10,00 | 10,00%
PV-49 PV-50 BSTC 30,60 PV PV-49 11,500 9,68 PV PV-50 405 261 10,00 | 10,00%
PV-50 PV-51 BSTC 3 0,60 PV PV-50 10,140 8,40 Y PV-51 4,05 2,61 10,00 | 10,00%
PV-51 PV-52 BSTC 20,60 PV PV-51 9,080 711 PV PV-52 405 2,61 10,00 | 10,00%
PV-52 PV-53 BSTC 30,60 PV PV-52 7,620 5,01 PV PV-53 405 2,61 900 | 1000%
PV-53 PV-54 BSTC 20,60 PV PV-53 5,400 3,00 PV PV-54 405 2,61 800 | 1000%
PV-54 PV-55 BSTC 30,60 PV PV-54 3,430 161 PV PV-55 405 2,61 900 | 5.00%
PV-55 PV-56 BSTC 20,60 PV PV-55 2,300 0,94 PV PV-56 405 261 900 | 500%
Pu-gs | LANGAMENTO- BSTC 20,60 PV PV-56 1810 048 Py | LANGAMENTO-] 003 | 1700 | 1,00%
PV-20 PV-21 BSTC 30,60 PV PV-20 13,920 12,40 PV PV-21 405 2,61 2300 | 2.00%
PV-21 PV-22 BSTC 20,60 PV PV-21 13,330 11,91 PV PV-22 405 261 2300 | 200%
PV-22 PV-23 BSTC 30,60 PV PV-22 12,610 11,10 PV PV-23 405 261 2000 | 500%
PV-23 PV-24 BSTC 20,60 PV PV-23 11,280 8,72 PV PV-24 405 261 800 | 500%
PV-24 PV-25 BSTC 30,60 PV PV-24 9,850 7,01 PV PV-25 405 261 1000 | 500%
PV-25 PV-26 BSTC 20,60 PV PV-25 8,050 527 PV PV-26 405 261 900 | 500%
PV-26 Pv-27 BSTC 30,60 PV PV-26 6,59 427 PV Pv-27 405 2,61 900 | 5.00%
Pv-27 PV-28 BSTC 20,60 PV Pv-27 5,360 3,59 PV PV-28 405 261 800 | 500%
PV-28 PV-29 BSTC 30,60 PV PV-28 4,420 2,57 PV PV-20 405 2,61 900 | 200%
PV-29 PV-30 BSTC 20,60 PV PV-29 3,700 196 PV PV-30 405 261 18,00 | 200%
PV-30 PV-31 BSTC 30,60 PV PV-30 2,980 158 PV PV-31 405 2,61 1800 | 050%
PV-33 PV-34 BSTC 30,60 PV PV-33 11,950 10,55 PV PV-34 405 2,61 19,00 | 8,00%
PV-34 PV-35 BSTC 20,60 PV PV-34 10,250 8,59 PV PV-35 405 2,61 800 | 800%
PV-35 PV-36 BSTC 30,60 PV PV-35 8,890 7,06 PV PV-36 405 2,61 900 | 800%
PV-36 PV-37 BSTC 20,60 PV PV-36 7,760 5,81 PV PV-37 405 2,61 900 | 1000%
PV-37 PV-38 BSTC 3 0,60 PV PV-37 6,370 413 PV PV-38 405 261 800 | 1000%
PV-38 PV-39 BSTC 20,60 PV PV-38 4,990 316 PV PV-39 405 261 900 | 7.00%
PV-39 PV-40 BSTC 30,60 PV PV-39 4,070 241 PV PV-40 4,05 2,61 1800 | 200%
PV-40 PV-41 BSTC 20,60 PV PV-40 3,190 2,02 PV PV-41 405 261 2000 | 050%
PV-16 PV-18 BSTC 20,60 PV PV-16 #N/D #N/D PV PV-18 405 261 3300 | 050%
VA7 PV-18 BSTC 3 0,60 PV VA7 3,520 175 PV PV-18 405 261 2800 | 0.75%
PV-18 PV-19 BSTC 20,60 PV PV-18 2,790 153 PV PV-19 405 2,61 2800 | 050%
PV-19 PV-31 BSTC 30,60 PV PV-19 2,990 138 PV PV-31 405 261 2800 | 050%
PV-31 PV-32 BSTC 20,60 PV PV-31 2,960 122 PV PV-32 405 261 3000 | 051%
PV-32 PV-41 BSTC 3 0,60 PV PV-32 2,880 1,06 PV PV-41 405 261 2000 | 052%
PV-41 PV-42 BSTC 20,60 PV PV-41 2,990 0,91 PV PV-42 405 261 3200 | 052%
PV-42 PV43 BSTC 3 0,60 PV PV-42 2,790 073 PV PV-43 405 261 2700 | 051%
PV-43 "ANQAO'\QENTO' BSTC @ 0,80 PV PV-43 2,920 0,12 BO "ANQAO'\QENTO' 0,034 9,00 1,00%




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA MARTA

LOCAL: Santa Marta- Sede-Aracruz--ES

RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

BLC-01 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-01 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-02 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-02 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-03 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-03 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-04 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-04 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-05 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-05 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
BLC-06 BOCA BSTC @ 0,60 PV BLC-06 0,909 BO BOCA 0,742 10,00 1,00%
- PV =
BO =BOCA POCO
D DAS QUANTIDADES
BSTC @ 0,40 637,00 m
Bueiro simples tubular de concreto CA Il PB - BSTC @ 0,60 (m) 1383,00 m
Bueiro simples tubular de concreto CA Il PB - BSTC @ 0,80 (m) 9,00 m
Boca de BSTC D = 0,60 m - i 0° - areia e brita col iais - alas retas 8 und
Boca de BSTC D = 0,80 m - i 0° - areia e brita col iais - alas retas 1 und




LEGENDA:

L (vala)

H (médio)
Comprim. (m)

VOL ESCAVADO.
ESC. MANUAL
ESCORAMENTO
VOL. OCUP. DISP.
ENVELOP. CONCRETO
ENVELOP. FORMAS
VOL. REAT. AREIA
VOL. REAT. SOLO
VOL. BOTA FORA

LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, E CONSIDERADO A LARGURA DO BERCO ACRESCIDO DE 20CM DE CADA LADO
ALTURA DA VALA A SER ESCAVADA (ENCONTRADO NAS NOTAS DE SERVICO DE DRENAGEM)
COMPRIMENTO DO BUEIRO ENTRE OS POGOS DE VISITA (PV)
VOLUME DE SOLO ESCAVADO DA VALA =L x H x Comprim.

ESCAVACAO MANUAL DOS ULTIMOS 10CM = L(vala) x Comp. x 0,1

SE H (médio) >

1,5

(m) HA NECESSIDADE DE ESCORAMENTO DAS VALAS DE = H (médio) x Comp. x 2 (LADOS DO ESCORAMENTO)
VOLUME OCUPADO PELO DISPOSITIVO E BERCO DE CONCRETO (CALCULADO PELO AUTOCAD)

VOLUME DE CONCRETO DE ACORDO COM AS DIMENSOES APRESENTADAS NO PROJETO TIPO PELO COMPRIMENTO APRESENTADO = 0,12 x LARGURA x Comp.
AREA DE FORMAS REFERENTE AO CONCRETO DE ENVELOPAMENTO
CONFORME ESQUEMA APRESENTADO, CONSIDERANDO O REATERRO DA VALA DO FUNDO DA VALA ATE O MAX. DE 0,20m ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.
CONSIDERADO O RESTANTE DE REATERRO DA COTA DO REATERRO COM AREIA ATE A COTA DA TERRAPLANAGEM
DIFERENCA ENTRE O VOL. ESCAVADO E O VOL. REAT. SOLO

MEMORIA DE ESCAVAGOES

VOL.
- X VOL. ESC. VOL. OCUP. VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. BOTA

(1) L (vala) |H (médio) [ Comprim. ) OCUP.

TRECHO (il TIPO il (m) (m) ESCAVADO | MANUAL |ESCOR. (m?) DISP. DISP AREIA AREIA SoLo FORA
(m3) (m3) (m?/m) (m3)' (m?/m) (m2) (m2) (m?)

COLETORES 400 | BstC | 1,12 1,10 637,00 784,78 70,07 0,00 0,3638 231,74 | 0,6106 388,95 234,16 550,62
PV-100-01 ao PV-100-02 600 BSTC 1,36 1,90 19,00 49,10 3,61 72,20 0,6783 12,89 0,8313 15,79 24,02 25,07
PV-100-02 ao PV-100-03 600 BSTC 1,36 1,90 36,00 93,02 6,84 136,80 0,6783 24,42 0,8313 29,93 45,52 47,51
PV-100-03 ao PV-100-04 600 BSTC 1,36 1,90 28,00 72,35 5,32 106,40 0,6783 18,99 0,8313 23,28 35,40 36,95
PV-100-04 ao PV-100-05 600 BSTC 1,36 1,90 26,00 67,18 4,94 98,80 0,6783 17,64 0,8313 21,61 32,87 34,31
PV-100-05 ao PV-100-06 600 BSTC 1,36 1,90 29,00 74,94 5,51 110,20 0,6783 19,67 0,8313 24,11 36,67 38,27
PV-100-06 ao LANCAMENTO 01 600 BSTC 1,36 1,60 49,00 106,62 7,84 156,80 0,6783 33,24 0,8313 40,73 40,49 66,13
PV-200-01 ao PV-100-05 600 BSTC 1,36 1,70 28,00 64,74 4,76 95,20 0,6783 18,99 0,8313 23,28 27,23 37,51
PV-300-01 ao PV-300-02 600 BSTC 1,36 1,80 38,00 93,02 6,84 136,80 0,6783 25,78 0,8313 31,59 42,50 50,52
PV-300-02 ao PV-300-05 600 BSTC 1,36 1,70 44,00 101,73 7,48 149,60 0,6783 29,85 0,8313 36,58 42,79 58,94
PV-300-05 ao PV-300-06 600 BSTC 1,36 1,70 31,00 71,67 5,27 105,40 0,6783 21,03 0,8313 25,77 30,14 41,53
PV-300-06 ao PV-100-04 600 BSTC 1,36 1,70 29,00 67,05 4,93 98,60 0,6783 19,67 0,8313 24,11 28,20 38,85
PV-300-03 ao PV-300-04 600 BSTC 1,36 1,50 16,00 32,64 2,40 0,00 0,6783 10,85 0,8313 13,30 10,89 21,75
PV-300-04 ao PV-300-05 600 BSTC 1,36 1,50 23,00 46,92 3,45 0,00 0,6783 15,60 0,8313 19,12 15,65 31,27
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MEMORIA DE ESCAVACOES

L. X VOL. ESC. VOL. OCUP. voL. VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. BOTA
(1) L (vala) |H (médio) [ Comprim. ) OCUP.

TRECHO (i TIPO il (m) (m) ESCAVADO | MANUAL |ESCOR. (m?) DISP. DISP. AREIA AREIA SoLo FORA
(m?) (m?) (m?/m) (m?) (m?/m) (m2) (m2) (m?)
CCS-01 ao PV-58 600 BSTC 1,36 1,70 32,00 73,98 5,44 108,80 0,6783 21,71 0,8313 26,60 31,12 42,87
PV-58 ao PV-59 600 BSTC 1,36 1,70 39,00 90,17 6,63 132,60 0,6783 26,45 0,8313 32,42 37,92 52,24
PV-59 ao PV-60 600 BSTC 1,36 1,70 38,00 87,86 6,46 129,20 0,6783 25,78 0,8313 31,59 36,95 50,90
PV-60 ao PV-61 600 BSTC 1,36 1,80 19,00 46,51 3,42 68,40 0,6783 12,89 0,8313 15,79 21,25 25,26
PV-61 ao PV-62 600 BSTC 1,36 1,85 19,00 47,80 3,52 70,30 0,6783 12,89 0,8313 15,79 22,64 25,17
PV-62 ao PV-63 600 BSTC 1,36 1,85 39,00 98,12 7,22 144,30 0,6783 26,45 0,8313 32,42 46,46 51,66
PV-63 ao PV-64 600 BSTC 1,36 1,85 39,00 98,12 7,22 144,30 0,6783 26,45 0,8313 32,42 46,46 51,66
PV-64 ao LANGCAMENTO 04 600 BSTC 1,36 1,50 6,00 12,24 0,90 0,00 0,6783 4,07 0,8313 4,99 4,08 8,16
PV-44 ao PV-45 600 BSTC 1,36 1,50 28,00 57,12 4,20 0,00 0,6783 18,99 0,8313 23,28 19,05 38,07
PV-45 ao PV-46 600 BSTC 1,36 1,70 28,00 64,74 4,76 95,20 0,6783 18,99 0,8313 23,28 27,23 37,51
PV-46 ao PV-47 600 BSTC 1,36 2,20 31,00 92,75 6,82 136,40 0,6783 21,03 0,8313 25,77 52,77 39,98
PV-47 ao PV-48 600 BSTC 1,36 2,20 9,00 26,93 1,98 39,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 15,32 11,61
PV-48 ao PV-49 600 BSTC 1,36 2,20 10,00 29,92 2,20 44,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 17,02 12,90
PV-49 ao PV-50 600 BSTC 1,36 2,20 10,00 29,92 2,20 44,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 17,02 12,90
PV-50 ao PV-51 600 BSTC 1,36 2,20 10,00 29,92 2,20 44,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 17,02 12,90
PV-51 ao PV-52 600 BSTC 1,36 2,20 10,00 29,92 2,20 44,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 17,02 12,90
PV-52 ao PV-53 600 BSTC 1,36 2,20 9,00 26,93 1,98 39,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 15,32 11,61
PV-53 ao PV-54 600 BSTC 1,36 2,20 8,00 23,94 1,76 35,20 0,6783 5,43 0,8313 6,65 13,62 10,32
PV-54 ao PV-55 600 BSTC 1,36 2,20 9,00 26,93 1,98 39,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 15,32 11,61
PV-55 ao PV-56 600 BSTC 1,36 2,20 9,00 26,93 1,98 39,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 15,32 11,61
PV-56 ao LANCAMENTO-03 600 BSTC 1,36 1,50 17,00 34,68 2,55 0,00 0,6783 11,53 0,8313 14,13 11,57 23,11
PV-20 ao PV-21 600 | BSTC | 1,36 1,60 23,00 50,05 3,68 73,60 0,6783 1560 | 0,8313 19,12 19,01 31,04
PV-21 ao PV-22 600 BSTC 1,36 1,70 23,00 53,18 3,91 78,20 0,6783 15,60 0,8313 19,12 22,37 30,81
PV-22 ao PV-23 600 BSTC 1,36 2,60 29,00 102,54 7,54 150,80 0,6783 19,67 0,8313 24,11 66,31 36,24
PV-23 ao PV-24 600 BSTC 1,36 2,70 8,00 29,38 2,16 43,20 0,6783 5,43 0,8313 6,65 19,46 9,92
PV-24 ao PV-25 600 BSTC 1,36 2,70 10,00 36,72 2,70 54,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 24,32 12,40
PV-25 ao PV-26 600 BSTC 1,36 2,70 9,00 33,05 2,43 48,60 0,6783 6,10 0,8313 7,48 21,89 11,16
PV-26 ao PV-27 600 BSTC 1,36 2,40 9,00 29,38 2,16 43,20 0,6783 6,10 0,8313 7,48 17,95 11,43
PV-27 ao PV-28 600 BSTC 1,36 1,80 8,00 19,58 1,44 28,80 0,6783 5,43 0,8313 6,65 8,95 10,64
PV-28 ao PV-29 600 BSTC 1,36 1,85 9,00 22,64 1,67 33,30 0,6783 6,10 0,8313 7,48 10,72 11,92
PV-29 ao PV-30 600 BSTC 1,36 1,80 18,00 44,06 3,24 64,80 0,6783 12,21 0,8313 14,96 20,13 23,93
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MEMORIA DE ESCAVACOES

L. X VOL. ESC. VOL. OCUP. voL. VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. BOTA
(1) L (vala) |H (médio) [ Comprim. ) OCUP.
TRECHO (i TIPO il (m) (m) ESCAVADO | MANUAL |ESCOR. (m?) DISP. DISP. AREIA AREIA SoLo FORA
(m?) (m?) (m?/m) (m?) (m?/m) (m?) (m?) (m?)
PV-30 ao PV-31 600 BSTC 1,36 1,80 18,00 44,06 3,24 64,80 0,6783 12,21 0,8313 14,96 20,13 23,93
PV-33 ao PV-34 600 BSTC 1,36 1,50 19,00 38,76 2,85 0,00 0,6783 12,89 0,8313 15,79 12,93 25,83
PV-34 ao PV-35 600 BSTC 1,36 1,75 8,00 19,04 1,40 28,00 0,6783 5,43 0,8313 6,65 8,36 10,68
PV-35 ao PV-36 600 BSTC 1,36 1,80 9,00 22,03 1,62 32,40 0,6783 6,10 0,8313 7,48 10,07 11,97
PV-36 ao PV-37 600 BSTC 1,36 1,90 9,00 23,26 1,71 34,20 0,6783 6,10 0,8313 7,48 11,38 11,88
1,90
PV-38 ao PV-39 600 BSTC 1,36 1,60 9,00 19,58 1,44 28,80 0,6783 6,10 0,8313 7,48 7,44 12,15
PV-39 ao PV-40 600 BSTC 1,36 1,57 18,00 38,43 2,83 56,52 0,6783 12,21 0,8313 14,96 14,09 24,35
PV-40 ao PV-41 600 BSTC 1,36 1,80 29,00 70,99 5,22 104,40 0,6783 19,67 0,8313 24,11 32,43 38,56
PV-16 ao PV-18 600 BSTC 1,36 2,00 33,00 89,76 6,60 132,00 0,6783 22,38 0,8313 27,43 46,54 43,22
PV-17 ao PV-18 600 BSTC 1,36 2,00 28,00 76,16 5,60 112,00 0,6783 18,99 0,8313 23,28 39,49 36,67
PV-18 ao PV-19 600 BSTC 1,36 2,00 28,00 76,16 5,60 112,00 0,6783 18,99 0,8313 23,28 39,49 36,67
PV-19 ao PV-31 600 BSTC 1,36 2,00 28,00 76,16 5,60 112,00 0,6783 18,99 0,8313 23,28 39,49 36,67
PV-31 ao PV-32 600 BSTC 1,36 2,00 30,00 81,60 6,00 120,00 0,6783 20,35 0,8313 24,94 42,31 39,29
PV-32 ao PV-41 600 BSTC 1,36 2,00 29,00 78,88 5,80 116,00 0,6783 19,67 0,8313 24,11 40,90 37,98
PV-41 ao PV-42 600 BSTC 1,36 2,00 32,00 87,04 6,40 128,00 0,6783 21,71 0,8313 26,60 45,13 41,91
PV-42 ao PV-57 600 BSTC 1,36 2,00 27,00 73,44 5,40 108,00 0,6783 18,31 0,8313 22,45 38,08 35,36
PV-57 ao LANCAMENTO-02 800 BSTC 1,60 1,60 9,00 23,04 1,44 28,80 1,0936 9,84 1,0664 9,60 5,04 18,00
BLC-01 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60
BLC-02 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60
BLC-03 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60
BLC-04 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60
BLC-05 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60
BLC-06 ao BOCA 600 BSTC 1,36 1,50 10,00 20,40 1,50 0,00 0,6783 6,78 0,8313 8,31 6,80 13,60
TOTAL| 4262,58 325,54 4602,32 - 1174,25 - 1541,59 1872,28 2390,30
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5.3 - PAVIMENTACAO



5.3 - PAVIMENTACAO

Travessao de Travamento do Pavimento

LOCALIZACAO

QUANTIDADE (m)

RUA LINHARES -EST. 0+0,00 5,00
DIVISAO DO PAVIMENTO DA ES-010 - LADO ESQUERDO 87,00
DIVISAO DO PAVIMENTO DA ES-010 - LADO DIREITO 85,00
FINAL DA RUA MARILANDIA 6,00
ACESSO NA RUA IBIRACU EST. 10+10,00 6,40
FINAL DA RUA IBIRACU 6,00
ACESSO NA RUA PROJETADA C - EST. 0+0,00 2,60
DIVISAO DE PAVIMENTO COM PONTE NA AV. VITORIA NA EST. 9+15,00 4,00
FINAL DO ACESSO NA AV. VITORIA NA EST. 25+15,00 4,00
TOTAL 206,00
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - BAIRRO SANTA MARTA

Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Extensdo | Largura | Espessu Area (m?) Volume | Unida Quantidade
(m) (m) ra (m) (m3) de
AV. VITORIA
EST.: 0 + 4,00 1 + 10,00
Reg. do Subleito com adi¢édo de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 4,00 1 + 10,00 26,00 6,40 0,20 166,40 33,28 m3 33,28
Imprimagdo com E.A.| 0 + 4,00 1 + 10,00 26,00 6,00 0,05 156,00 m? 156,00
Colchéo de Areia 0 + 4,00 1 + 10,00 26,00 6,00 0,05 156,00 m?2 156,00
Pavimentacéo em Blocos 0 + 4,00 1 + 10,00 26,00 6,00 0,08 156,00 m2 156,00
EST.: 1 + 10,00 3 + 11,00
Reg. do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 1 + 10,00 3 + 11,00 41,00 5,40 0,20 221,40 44,28 m3 44,28
Imprimagdo com E.A.| 1 + 10,00 3 + 11,00 41,00 5,00 0,05 205,00 m? 205,00
Colchao de Areia 1 + 10,00 3 + 11,00 41,00 5,00 0,05 205,00 m? 205,00
Pavimentacéo em Blocos 1 + 10,00 3 + 11,00 41,00 5,00 0,08 205,00 m2 205,00
EST.: 3 + 11,00 33 + 0,00
Reg. do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 3 + 11,00 33 + 0,00 589,00 6,40 0,20 3.769,60 753,92 m3 753,92
Imprimagdo com E.A.| 3 + 11,00 33 + 0,00 589,00 6,00 0,05 3.534,00 m? 3.534,00
Colchéo de Areia 3 + 11,00 33 + 0,00 589,00 6,00 0,05 3.534,00 m?2 3.534,00
Pavimentacéo em Blocos 3 + 11,00 33 + 0,00 589,00 6,00 0,08 3.534,00 m?2 3.534,00
EST.: 33 + 0,00 35 + 6,78 INTERSEGAO
Reg. do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 33 + 0,00 35 + 6,78 46,78 VAR. 0,20 1.161,00 232,20 m3 232,20
Imprimagdo com E.A.| 33 + 0,00 35 + 6,78 46,78 VAR. 0,05 1.161,00 m?2 1.161,00
Colchao de Areia 33 + 0,00 35 + 6,78 46,78 VAR. 0,05 1.161,00 m? 1.161,00
Pavimentacéo em Blocos 33 + 0,00 35 + 6,78 46,78 VAR. 0,08 1.161,00 m2 1.161,00
LIMPARODAS 150 m?
Reg. do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 10+0,00 VAR 0,20 150,00 30,00 m3 30,00
Imprimagdo com E.A.| 10+0,00 VAR - 150,00 m?2 150,00
Colché&o de Areia 10+0,00 VAR 0,08 150,00 m?2 150,00
Pavimentacdo em Blocos 10+0,00 VAR 0,08 150,00 m?2 150,00
LIMPARODAS 120 m?
Reg. do Subleito com adi¢édo de 50% de bica corrida e 3% de cimento 26+0,00 VAR 0,20 120,00 24,00 m?3 24,00
Imprimag&o com E.A.l 26+0,00 VAR - 120,00 m?2 120,00
Colchéo de Areia 26+0,00 VAR 0,08 120,00 m2 120,00
Pavimentacdo em Blocos 26+0,00 VAR 0,08 120,00 m?2 120,00
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Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Extensdo | Largura | Espessu Area (m?) Volume| Unida Quantidade
(m) (m) ra (m) (m?) de
RUA MARILANDIA

EST.: 0 + 6,00 2 + 14,50
Reg. do Subleito com adi¢&do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 6,00 2 + 14,50 48,50 7,40 0,20 358,90 71,78 m3 71,78
Imprimagdo com E.A.| 0 + 6,00 2 + 14,50 48,50 7,00 - 339,50 m? 339,50
Colchao de Areia 0 + 6,00 2 + 14,50 48,50 7,00 0,05 339,50 m? 339,50
Pavimentacéo em Blocos 0 + 6,00 2 + 14,50 48,50 7,00 0,08 339,50 m2 339,50

EST.: 2 + 14,50 3 + 10,81 ROTATORIA
Reg. do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 2 + 14,50 3 + 10,81 16,31 VAR 0,20 175,00 35,00 m3 35,00
Imprimagdo com E.A.| 2 + 14,50 3 + 10,81 16,31 VAR - 175,00 m?2 175,00
Colchao de Areia 2 + 14,50 3 + 10,81 16,31 VAR 0,05 175,00 m? 175,00
Pavimentacéo em Blocos 2 + 14,50 3 + 10,81 16,31 VAR 0,08 175,00 m2 175,00

RUA SERRA

EST.: 0 + 0,00 6 + 0,00
Base de Solo com adi¢é@o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 7,40 0,20 888,00 177,60 m3 177,60
Imprimag&o com E.A.l 0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 7,00 - 840,00 m?2 840,00
Colchéo de Areia 0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 7,00 0,05 840,00 m?2 840,00
Pavimentacdo em Blocos 0 + 0,00 6 + 0,00 120,00 7,00 0,08 840,00 m?2 840,00

RETORNO 200 m?
Base de Solo com adi¢é@o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 6+0,00 VAR 0,20 200,00 40,00 m?3 40,00
Imprimag&o com E.A.l 6+0,00 VAR - 200,00 m?2 200,00
Colchéo de Areia 6+0,00 VAR 0,08 200,00 m? 200,00
Pavimentacdo em Blocos 6+0,00 VAR 0,08 200,00 m?2 200,00
RUA IBIRAGU

EST.: 0 + 3,00 15 + 512
Reg. do Subleito com adi¢édo de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 3,00 15 + 512 302,12 6,40 0,20 1.933,57 386,71 m3 386,71
Imprimagéo com E.A.l 0 + 3,00 15 + 5,12 302,12 6,00 - 1.812,72 m?2 1.812,72
Colché&o de Areia 0 + 3,00 15 + 5,12 302,12 6,00 0,05 1.812,72 m?2 1.812,72
Pavimentacdo em Blocos 0 + 3,00 15 + 512 302,12 6,00 0,08 1.812,72 m2 1.812,72
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Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Extensdo | Largura | Espessu Area (m?) Volume| Unida Quantidade
(m) (m) ra (m) (m?) de
AV. DR. ORLINDO BORGES
EST.: 0 + 0,00 4 + 7,74
Reg. do Subleito com adi¢&do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 4 + 7,74 87,74 6,40 0,20 561,54 112,31 m3 112,31
Imprimagdo com E.A.| 0 + 0,00 4 + 7,74 87,74 6,00 - 526,44 m?2 526,44
Colchao de Areia 0 + 0,00 4 + 7,74 87,74 6,00 0,05 526,44 m? 526,44
Pavimentacéo em Blocos 0 + 0,00 4 + 7,74 87,74 6,00 0,08 526,44 m2 526,44
RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAGAO-625
EST.: 0 + 0,00 8 + 18,38
Base de Solo com adicdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 8 + 18,38 178,38 5,40 0,20 963,25 192,65 m3 192,65
Imprimagdo com E.A.| 0 + 0,00 8 + 18,38 178,38 5,00 - 891,90 m?2 891,90
Colchao de Areia 0 + 0,00 8 + 18,38 178,38 5,00 0,05 891,90 m? 891,90
Pavimentacéo em Blocos 0 + 0,00 8 + 18,38 178,38 5,00 0,08 891,90 m2 891,90
EST.: 8 + 18,38 10 + 12,00
Base de Solo com adi¢é@o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 8 + 18,38 10 + 12,00 33,62 12,40 0,20 416,89 83,38 m3 83,38
Imprimag&o com E.A.l 8 + 18,38 10 + 12,00 33,62 12,00 - 403,44 m?2 403,44
Colchéo de Areia 8 + 18,38 10 + 12,00 33,62 12,00 0,05 403,44 m? 403,44
Pavimentacdo em Blocos 8 + 18,38 10 + 12,00 33,62 12,00 0,08 403,44 m?2 403,44
EST.: 10 + 12,00 11 + 10,00 TAPPER DE ACESSO
Base de Solo com adi¢é@o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 10 + 12,00 11  + 10,00 18,00 VAR 0,20 580,00 116,00 m3 116,00
Imprimag&o com E.A.l 10 + 12,00 11+ 10,00 18,00 VAR - 580,00 m?2 580,00
Colchéo de Areia 10 + 12,00 11  + 10,00 18,00 VAR 0,05 580,00 m?2 580,00
Pavimentacdo em Blocos 10 + 12,00 11  + 10,00 18,00 VAR 0,08 580,00 m?2 580,00
EST.: 11 + 10,00 13 + 14,00
Base de Solo com adi¢é@o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 11 + 10,00 13  + 14,00 44,00 7,40 0,20 325,60 65,12 m3 65,12
Imprimagéo com E.A.l 11 + 10,00 13 + 14,00 44,00 7,00 - 308,00 m?2 308,00
Colché&o de Areia 11 + 10,00 13 + 14,00 44,00 7,00 0,05 308,00 m?2 308,00
Pavimentacdo em Blocos 11 + 10,00 13+ 14,00 44,00 7,00 0,08 308,00 m2 308,00
EST.: 13 + 12,00 14 + 9,45 ROTATORIA
Base de Solo com adi¢é@o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 13 + 12,00 14 + 945 17,45 | VAR 0,20 180,00 | 36,00 | m3 36,00
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Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Extensdo | Largura | Espessu Area (m?) Volume| Unida Quantidade
(m) (m) ra (m) (m?) de
Imprimagdo com E.A.| 13 + 12,00 14 + 9,45 17,45 VAR - 180,00 m? 180,00
Colchao de Areia 13 + 12,00 14 + 945 17,45 VAR 0,05 180,00 m? 180,00
Pavimentacéo em Blocos 13 + 12,00 14 + 945 17,45 VAR 0,08 180,00 m2 180,00
VIELA SANTA TEREZA

EST.: 0 + 3,00 2 + 9,73
Base de Solo com adicdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 3,00 2 + 9,73 46,73 6,40 0,20 299,07 59,81 m3 59,81
Imprimagdo com E.A.| 0 + 3,00 2 + 9,73 46,73 6,00 - 280,38 m?2 280,38
Colchao de Areia 0 + 3,00 2 + 9,73 46,73 6,00 0,05 280,38 m? 280,38
Pavimentacéo em Blocos 0 + 3,00 2 + 9,73 46,73 6,00 0,08 280,38 m?2 280,38

RUA JACARAIPE

EST.: 0 + 3,00 3 + 15,00
Base de Solo com adicdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 3,00 3 + 15,00 72,00 4,40 0,20 316,80 63,36 m3 63,36
Imprimag&o com E.A.l 0 + 3,00 3 + 15,00 72,00 4,00 - 288,00 m?2 288,00
Colchéo de Areia 0 + 3,00 3 + 15,00 72,00 4,00 0,05 288,00 m?2 288,00
Pavimentacdo em Blocos 0 + 3,00 3 + 15,00 72,00 4,00 0,08 288,00 m?2 288,00

RUA COLATINA

EST.: 0 + 0,00 6 + 16,74
Base de Solo com adi¢é@o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 6 + 16,74 136,74 6,40 0,20 875,14 175,03 m3 175,03
Imprimag&o com E.A.l 0 + 0,00 6 + 16,74 136,74 6,00 - 820,44 m?2 820,44
Colchéo de Areia 0 + 0,00 6 + 16,74 136,74 6,00 0,05 820,44 m?2 820,44
Pavimentacdo em Blocos 0 + 0,00 6 + 16,74 136,74 6,00 0,08 820,44 m?2 820,44

RUA MANGUINHOS

EST.: 0 + 3,00 2 + 14,97
Base de Solo com adi¢é@o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 3,00 2 + 14,97 51,97 4,40 0,20 228,67 45,73 m3 45,73
Imprimagéo com E.A.l 0 + 3,00 2 + 14,97 51,97 4,00 - 207,88 m?2 207,88
Colché&o de Areia 0 + 3,00 2 + 14,97 51,97 4,00 0,05 207,88 m?2 207,88
Pavimentacdo em Blocos 0 + 3,00 2 + 14,97 51,97 4,00 0,08 207,88 m2 207,88
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Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Extensdo | Largura | Espessu Area (m?) Volume | Unida Quantidade
(m) (m) ra (m) (m?) de
RUA MARILANDIA E RUA FUNDAO
EST.: 0 + 0,00 2 + 14,00
Reg. do Subleito com adi¢&o de 50% de bica corrida e 3% de cimento 0 + 0,00 2 + 14,00 54,00 7,40 0,20 399,60 79,92 m3 79,92
Imprimagdo com E.A.| 0 + 0,00 2 + 14,00 54,00 7,00 - 378,00 m? 378,00
Colchao de Areia 0 + 0,00 2 + 14,00 54,00 7,00 0,05 378,00 m? 378,00
Pavimentacéo em Blocos 0 + 0,00 2 + 14,00 54,00 7,00 0,08 378,00 m2 378,00
EST.: 2 + 14,00 3 + 15,00 TAPPER DE ACESSO
Reg. do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 2 + 14,00 3 + 15,00 21,00 VAR 0,20 270,00 54,00 m3 54,00
Imprimagdo com E.A.| 2 + 14,00 3 + 15,00 21,00 VAR - 270,00 m?2 270,00
Colchao de Areia 2 + 14,00 3 + 15,00 21,00 VAR 0,05 270,00 m? 270,00
Pavimentacéo em Blocos 2 + 14,00 3 + 15,00 21,00 VAR 0,08 270,00 m2 270,00
EST.: 3 + 15,00 9 + 2,00
Reg. do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento 3 + 15,00 9 + 2,00 107,00 7,40 0,20 791,80 158,36 m3 158,36
Imprimag&o com E.A.l 3 + 15,00 9 + 2,00 107,00 7,00 - 749,00 m?2 749,00
Colchéo de Areia 3 + 15,00 9 + 2,00 107,00 7,00 0,05 749,00 m?2 749,00
Pavimentacdo em Blocos 3 + 15,00 9 + 2,00 107,00 7,00 0,08 749,00 m?2 749,00
EST.: 9 + 2,00 12 + 2,08
Reg. do Subleito com adigédo de 50% de bica corrida e 3% de cimento 9 + 2,00 12+ 2,08 60,08 VAR 0,20 375,00 75,00 m3 75,00
Imprimag&o com E.A.l 9 + 2,00 12+ 2,08 60,08 VAR - 375,00 m?2 375,00
Colchéo de Areia 9 + 2,00 12 + 2,08 60,08 VAR 0,05 375,00 m?2 375,00
Pavimentacdo em Blocos 9 + 2,00 12+ 2,08 60,08 VAR 0,08 375,00 m?2 375,00

RESUMO DA PAVIMENTAGAO

Discriminagao

Unidadd Quantidade

Reg. do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 2.090,76
Base de Solo com adicéo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 1.054,68
Imprimagéao com E.A.l m?2 14.951,70
Colchao de Areia m? 14.951,70
Pavimentagdo em Blocos m? 14.951,70
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RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
Reg. do Subleito com adicdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 2.090,76
Base de Solo com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 1.054,68
Imprimacéo com E.A.l m? 14.951,70
Colchéo de Areia m2 14.951,70
Pavimentagdo em Blocos m?2 14.951,70
MATERIAIS PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

DISCRIMINAGAO AREA ESPESSURA (m) PEs?t /if)PEC' MASSA (t)
Blocos de concreto novos 14.951,70 0,08 2,50 2.990,34
Colchédo de Areia 14.951,70 0,05 1,70 1.270,89

BETUMINOSOS

DISCRIMINAGAO AREA DENSIDADE E TAXA DE APL MASSA (t)

Imprimacéo com E.A.l 14.951,70 0,92 t/m3; 1,20 L/m? 16,51
MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE
DISCRIMINAGAO VOLUME (m?3) TRAGCO PESO ESPEC. MASSA (t)
— - — S -
Regfjlarlzagao do.SubIelto com adigdo 50% de bica 2.090,76 100,00% 2.10 t/m? 4.390,60
corrida e 3% de cimento
Material do Subleito 50,00% 2,10 t/m3 2.195,30
Bica corrida 50,00% 2,10 t/m3 2.195,30
Cimento 3,00% 2,10 t/m3 131,72
— S - - Py
Bas«le de Solo com adigao de 50% de bica corrida e 3% 1.054,68 100,00% 2,10 t/me 2.214.83
de cimento
Solo Jazida 50,00% 2,10 t/m3 1.107,42
Bica corrida 50,00% 2,10 t/m3 1.107,42
Cimento 3,00% 2,10 t/m3 66,45
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE

Imprimacéo com E.A.l t 16,51
Solo Jazida m3 738,28
Areia grossa jazida m3 747,59
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5.4 — SINALIZACAO



ESPECIFICAGOES CcODIGO DIMENSOES (m) | UNIDADE QUANTID. AREA (m?/m) AREA TOTAL (m?)
Octogonal R-1 L=0,25 unid. 19 0,30 5,73
A PLACA DE REGULAMENTACAO Circul R-4a @=040 unid. ! 0.13 0.13
SINALIZAGAO ircular - -
VERTICAL R-4b @=0,40 unid. 1 0,13 0,13
Retangular R-6b-ESP. 0,40X0,60 unid. 1 0,24 0,24
PLACA DE ADVERTENCIA Quadrada A-45 0,45X0,45 unid. 4 0,20 0,81
TOTAL SINALIZAGAO VERTICAL 7,04
Linha Demarcadora de Faixa de Transito (LFO-1) L =0,10m m 1.600,00 0,10 160,00
Linha Demarcadora de Faixa de Transito (LFO-2) L =0,10m m 195,00 0,10 6,50
PINTURA AMARELA |Linha Demarcadora de Faixa de Transito (LFO-3) L =0,10m m 350,00 0,10 35,00
Linha De Canalizagédo (LCA) L=0,10m m 15,00 0,10 1,50
Zebrado (ZPA) L =0,30m m 5,00 0,30 1,50
Linha De Canalizagado (LCA) L =0,10m m 70,00 0,10 7,00
- Marcacéo de Estacionamento Regulamentado (MER) L =0,10m m 400,00 0,10 20,00
SINALIZACAO ~
HORIZONTAL Zebrado (ZPA) L =0,10m m 80,00 0,10 8,00
Linha de Retencéo (LRE) L =0,40m m 72,50 0,40 29,00
PINTURA BRANCA -
Faixa de Pedestre (FTP) L =0,40m m 655,00 0,40 262,00
Linha de Bordo (LBO) L =0,10m m 540,00 0,10 54,00
Linha de Continuidade(LCO) L =0,10m m 116,00 0,10 5,80
Setas e Mensagens no Pavimento A= 2,40m m?2 21,38 1,45 31,00
RAMPAS DE ACESSO |Rampas de Acesso VAR unid. 39,00 - 39,00
TACHAS E TACHOES [Taché&o Birrefletivo VAR unid. 196,00 - 196,00
TOTAL SINALIZAGAO HORIZONTAL (PINTURA) 621,30
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5.5 - OBRAS COMPLEMENTARES
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5.5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Demoli¢do de cerca de madeira com 4 fios

QUANTIDADE
LOCALIZACAO (m)

RUA COLATINA EST. 2+19,00 - 4+7,00 - LADO ESQUERDO 29,00
FINAL DA RUA MARILANDIA EST. 11+12,00 - LADO 1200
ESQUERDO ’

RUA MARILANDIA EST. 0+0,00 - 2+19,00 - LADO DIREITO 66,00
AV. VITORIA EST. 14+19,00 - 18+19,00 - LADO ESQUERDO 79,00
AV. VITORIA EST. 15+11,00 - 18+9,00 - LADO DIREITO 50,00
AV. VITORIA EST. 33+7,00 - 35+4,00 - LADO DIREITO 40,00
TOTAL 276,00

Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourao de madeira a cada 2,5 m
e esticador a cada 50 m

QUANTIDADE
LOCALIZACAO (m)

RUA COLATINA EST. 2+19,00 - 4+7,00 - LADO ESQUERDO 29,00
FINAL DA RUA MARILANDIA EST. 11+12,00 - LADO 1200
ESQUERDO ’

RUA MARILANDIA EST. 0+0,00 - 2+19,00 - LADO DIREITO 66,00
AV. VITORIA EST. 14+19,00 - 18+19,00 - LADO ESQUERDO 79,00
AV. VITORIA EST. 15+11,00 - 18+9,00 - LADO DIREITO 50,00
AV. VITORIA EST. 33+7,00 - 35+4,00 - LADO DIREITO 40,00
TOTAL 276,00
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QUADRO DE QUANTIDADES - MURO DE GABIOES

ALTURA « = VOLUME DE AREA DE CONCRETO VOLUME DE
ESTACA GABIOES AREA DE GABIOES GABIOES MAGRO CONCRETO MAGRO
1 + 1,17 2,00 2,50 0,00 0,15 0,00
1 + 5,00 2,00 2,50 9,58 0,15 0,57
1 + 10,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
1 + 15,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
2 + 0,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
2 + 5,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
2 + 10,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
2 + 15,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
3 + 0,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
3 + 5,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
3 + 10,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
3 + 15,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
4 + 0,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
4 + 1,32 2,00 2,50 28,30 0,15 1,70
TOTAL DE GABIOES 175,38 m3
TOTAL DE CONCRETO MAGRO 10,52 m?3
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QUADRO DE QUANTIDADES - MURO DE GABIOES

ALTURA « = VOLUME DE AREA DE CONCRETO VOLUME DE
ESTACA GABIOES AREA DE GABIOES GABIOES MAGRO CONCRETO MAGRO
7 + 1,09 2,00 2,50 0,00 0,15 0,00
7 + 5,00 2,00 2,50 9,77 0,15 0,59
7 + 10,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
7 + 15,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
8 + 0,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
8 + 5,00 2,00 2,50 12,50 0,15 0,75
8 + 10,00 1,00 1,00 8,75 0,10 0,63
8 + 15,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,25
8 + 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE GABIOES 71,03 m?
TOTAL DE CONCRETO MAGRO 4,46 m3
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5.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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5.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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5.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES
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5.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A seguir ¢ apresentada a tabela com o célculo dos momentos de transporte or¢cados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia ¢ aquela utilizada
no SICRO em que ¢ feito o célculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servigo e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE m FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A UG SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de érea e estocagem 8.600,00 Limpeza para BF Caminhdo basculante 10m* | 0,065000 | 27,53 | 391 | 559,00000 | 1538927000 | 2185,69000
do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m 10,00 Arvores para BF Caminh&o carroceria 15 t 0,695814 27,53 3,91 6,95814 191,55751 27,20632
5501702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m 6,00 Arvores para BF Caminh&o carroceria 15 t 12,959070 27,53 3,91 77,75442 2140,57913 304,01978
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00388 23,80 1,00 17,85700 424,99664 17,85700
2106292 de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro nao incluidas - 4.602,32 Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,00009 23,80 [ 1,00 0,41421 9,85817 0,41421
profundidade de até 4 m - madeira com utilizagéo de 3 vezes -
confecg&o, instalagéo e retirada Tabua de 2,5 x 30 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,01137 23,80 1,00 52,32838 1245,41541 52,32838
320001 Reaterro com areia e ad‘;’};zﬁgfﬂzfra““m’ tudo incluido em 1.541,59 Transp. de Areia suja jazida ¢/ carreg. Mecanico Caminhdo basculante 10m® | 1,500000 | 23,80 | 1,00 | 2312,38095 | 5503466661 | 2312,38095
Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 m Caminh&o carroceria 15 t 0,09700 23,80 1,00 401,43450 9554,14110 401,43450
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive ] ] o 4.138,50 Transp. de Areia grossa jazida Caminhdo basculante 10 m? 0,01177 1420 [ 1880 [ 4870200 691,58122 915,61457
40348 caiacdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00239 23,80 1,00 9,88584 235,28304 9,88584
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - o isnag carroceria 15t 0000080 | 2380 | 1,00 | 001118 0,26601 001118
e argamassa
~ . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,089871 14,20 | 18,80 12,49206 177,38727 234,85076
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.09460
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,052154 27,20 1,00 7,24940 197,18356 7,24940
2003257 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagao 139.00 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,052154 27,20 | 1,00 7,24940 197,18356 7,24940
mecanica - areia e brita comerciais ' . L .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,026691 23,80 1,00 3,71010 88,30046 3,71010
2003842 Enchimento de junta de CZgiﬁgoazzm argamassa asfaltica de 0,13400 Argamassa asfaltica Caminho carroceria 15 t 0,000134 | 2380 | 1,00 0,01863 0,44330 0,01863
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagéo 0,62910 Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,001321 23,80 1,00 0,18363 4,37050 0,18363
Tubo de concreto armado PA2-D =0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 23,80 1,00 109,99716 2617,93241 109,99716
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,002727 14,20 | 18,80 1,73682 24,66282 32,65218
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,000598 23,80 1,00 0,38082 9,06343 0,38082
Pedra de mao Caminhéo basculante 10 m? 0,119139 27,20 1,00 75,89154 2064,24997 75,89154
Aditivo plastificante e retardador de pega para Concreto | o ishag carroceria 15 t 0000090 | 2380 | 1,00 | 005723 1,36210 0,05723
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de méo | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e < . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,100416 14,20 | 18,80 | 63,96503 908,30340 1202,54253
804015 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | €oncreto fek =20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 637,00 | 015100 0.7000 ) o
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,058273 27,20 1,00 37,12020 1009,66940 37,12020
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m? 0,058273 27,20 1,00 37,12020 1009,66940 37,12020
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,029823 23,80 1,00 18,99741 452,13844 18,99741
Prego de ferro Caminhdao carroceria 15 t 0,000015 23,80 1,00 0,00956 0,22741 0,00956
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0001520 | 23.80 | 1,00 0,96824 23,04411 0,96824
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,005055 23,80 1,00 3,22004 76,63683 3,22004
Tubo de concreto armado PA 2 -D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 23,80 | 1,00 489,58200 11652,05160 489,58200
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,007106 14,20 | 18,80 9,82701 139,54360 184,74787
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001558 23,80 | 1,00 2,15468 51,28140 2,15468
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m3 0,177525 27,20 1,00 245,51708 6678,06444 245,51708
Aditivo plastificante  retardador de pega para concreto | . innag carroceria 15 t 0000134 | 2380 | 1,00 | 018515 4,40655 018515
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e B . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,149627 14,20 | 18,80 206,93355 2938,45646 3890,35080
804023 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e lancamento 1.383,00 | 0,22500 0.7000 . e
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,086831 27,20 | 1,00 120,08772 3266,38605 120,08772
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,086831 27,20 1,00 120,08772 3266,38605 120,08772
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,044439 23,80 1,00 61,45862 1462,71512 61,45862
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000018 23,80 1,00 0,02489 0,59248 0,02489
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,60000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0001824 | 2380 | 1,00 | 252259 60,03769 252259
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminhao carroceria 15 t 0,006066 23,80 1,00 8,38928 199,66482 8,38928
Tubo de concreto armado PA2-D =0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 23,80 | 1,00 4,90158 116,65760 4,90158
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,008014 14,20 | 18,80 0,07213 1,02424 1,35604
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001757 23,80 1,00 0,01582 0,37640 0,01582
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m3 0,243012 27,20 1,00 2,18711 59,48934 2,18711
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - o innzo carroceria 15t | 0,000183 | 23,80 | 1,00 | 0,00165 0,03925 0,00165
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de méo | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgé@o em betoneira e B . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,204822 14,20 | 18,80 1,84340 26,17627 34,65591
804031 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | Concreto fek = 20 MPa - confecco em betoneira e langamento 9,00 0,30800 0.7000 ) o
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,118862 27,20 | 1,00 1,06976 29,09752 1,06976
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,118862 27,20 1,00 1,06976 29,09752 1,06976
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,060832 23,80 | 1,00 0,54748 13,03012 0,54748
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000021 23,80 1,00 0,00019 0,00450 0,00019
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,70000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0002128 | 2380 | 1,00 | 001015 045582 0,01915
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,007077 23,80 1,00 0,06369 1,51589 0,06369
Aditivo plastificante e 'Sei:i::fdor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000792 | 2380 | 1,00 | 000634 0,15083 0,00634
~ . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,885409 14,20 | 18,80 7,08327 100,58250 133,16556
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 0.93200
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,513821 27,20 | 1,00 4,11057 111,80743 4,11057
804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 8.00 Brita 2 Caminh&o basculante 10m* | 0513821 | 27,20 | 1,00 4,11057 111,80743 4,11057
comerciais - alas retas ! . _— .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,262964 23,80 | 1,00 2,10371 50,06831 2,10371
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000125 23,80 1,00 0,00100 0,02382 0,00100
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 4,17000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0012677 | 2380 | 1,00 | 0,10141 2,41366 0,10141
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,042159 23,80 1,00 0,33727 8,02702 0,33727
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE A FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A G0 SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Aditivo plastificante e ﬁ:f]‘irl‘;?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001376 | 2380 | 1,00 | 0,00138 0,03275 0,00138
~ . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 1,538066 14,20 | 18,80 1,53807 21,84054 28,91564
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 161900
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,892571 27,20 1,00 0,89257 24,27793 0,89257
804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 100 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,892571 27,20 | 1,00 0,89257 24,27793 0,89257
comerciais - alas retas ' . . .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,456801 23,80 1,00 0,45680 10,87186 0,45680
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000205 23,80 1,00 0,00020 0,00488 0,00020
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 6,83000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0020763 | 23,80 | 1,00 | 002076 0,49416 0,02076
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,069051 23,80 1,00 0,06905 1,64342 0,06905
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900| o isnag carroceria 15t 0043000 | 7330 | 1,00 5,11700 375,07610 5,11700
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,802386 23,80 1,00 95,48393 2272,51763 95,48393
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 2.81000 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,089102 14,20 | 18,80 10,60314 150,56455 199,33898
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001791 23,80 | 1,00 0,21314 5,07270 0,21314
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,010029 23,80 1,00 1,19348 28,40485 1,19348
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,090392 14,20 | 18,80 10,75662 152,74406 202,22453
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,027481 23,80 1,00 3,27019 77,83056 3,27019
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em m = - -
330001 FEA (Cont Proj o) 119,00 Aditivo plastificante e fi:iflgjdm tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000213 | 2380 | 1,00 | 0,02529 0,60184 0,02529
_ ~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m? 0,237503 14,20 | 18,80 28,26280 401,33172 531,34059
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.25000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 0,137828 27,20 1,00 16,40147 446,12005 16,40147
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m? 0,137828 27,20 1,00 16,40147 446,12005 16,40147
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,070538 23,80 1,00 8,39396 199,77631 8,39396
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000037 23,80 1,00 0,00443 0,10536 0,00443
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,24000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0003770 | 23.80 | 1,00 0,44858 10,67626 0,44858
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,012536 23,80 1,00 1,49183 35,50559 1,49183
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300X 900| - ishao carroceria 15t 0,086000 | 73,30 | 1,00 0,08600 6,30380 0,08600
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéo carroceria 15 t 1,341522 23,80 1,00 1,34152 31,92822 1,34152
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 6.37000 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,148971 14,20 | 18,80 0,14897 2,11539 2,80066
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,002995 | 23,80 | 1,00 0,00299 0,07127 0,00299
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,016768 23,80 1,00 0,01677 0,39908 0,01677
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,165718 14,20 | 18,80 0,16572 2,35320 3,11550
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,050381 23,80 1,00 0,05038 1,19907 0,05038
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em - = - -
330002 FFA (Conf. Proj Tipo) 1,00 Aditivo plastificante e 'Sei‘ma‘irl‘;?dm tipo Plastiment ou Caminho carroceria 15 t 0,000391 | 23,80 | 1,00 0,00039 0,00931 0,00039
~ . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,437005 14,20 | 18,80 0,43700 6,20547 8,21569
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 046000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 0,253603 27,20 1,00 0,25360 6,89799 0,25360
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,253603 27,20 1,00 0,25360 6,89799 0,25360
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,129789 23,80 1,00 0,12979 3,08898 0,12979
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000079 23,80 | 1,00 0,00008 0,00188 0,00008
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0008026 | 23,80 | 1,00 | 000803 0,19101 0,00803
utilizacéo de 3 vezes - confec¢ao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026690 23,80 | 1,00 0,02669 0,63523 0,02669
Grelha metdlica simples pa:‘mboca delobo de 300x 900 o inhao carroceria 15 t 0043000 | 7330 | 1,00 | 0,25800 18,91140 0,25800
Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,070000 23,80 | 1,00 0,42000 9,99600 0,42000
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhao carroceria 15 t 1,985958 23,80 1,00 11,91575 283,59480 11,91575
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,220533 14,20 | 18,80 1,32320 18,78944 24,87615
20098191 1 109607 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - 9:43000 15 01500 Cal hidratad Caminha 15t 0044330 | 2380 | 1,00 | 0,26598 6,33039 0,26598
confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial ! al hidratada - saco aminhao carroceria ! ! ! i ! i
Cimento Portland CP Il - 32 - saco Caminh&o carroceria 15 t 0,024823 23,80 | 1,00 0,14894 3,54473 0,14894
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecg&o em betoneira e 0.16000 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,241045 14,20 | 18,80 1,44627 20,53702 27,18985
langamento manual - areia comercial ' Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,073282 | 23,80 | 1,00 0,43969 10,46461 0,43969
N . N Aco CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,016610 23,80 1,00 0,09966 2,37191 0,09966
407820 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 15,10000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000302 23,80 | 1,00 0,00181 0,04313 0,00181
Aditvo plasticante e retardador tpo PIastment ot | caminhao carroceria 15t | 0,000301 | 2380 | 100 |  0,00235 0,05583 0,00235
2003624 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - 6.00 simitar
- - - X o i "
1107862 areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira  langamento 0.46000 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m: 0,437005 14,20 | 18,80 2,62203 37,23279 49,29412
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 0,253603 27,20 1,00 1,52162 41,38794 1,52162
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,253603 27,20 | 1,00 1,52162 41,38794 1,52162
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,129789 23,80 1,00 0,77873 18,53387 0,77873
Aditivo plastificante e 'Sei:irlgfdor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000105 | 2380 | 1,00 | 000063 001492 0,00063
_ ~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,101408 14,20 | 18,80 0,60845 8,63995 11,43881
1107895 Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 0.11000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,060644 27,20 | 1,00 0,36386 9,89712 0,36386
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,060644 27,20 1,00 0,36386 9,89712 0,36386
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,034684 23,80 1,00 0,20810 4,95289 0,20810
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000198 23,80 1,00 0,00119 0,02827 0,00119
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 6,60000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria 15 t 0020064 | 2380 | 1,00 | 012038 2,86514 0,12038
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,066726 23,80 1,00 0,40036 9,52847 0,40036
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cop QTDE QTDE QTDE m FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A G0 SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Aditivo plastificante e g:f]‘irl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001870 | 2380 | 1,00 | 0,00187 0,04451 0,00187
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,090022 14,20 | 18,80 2,09002 29,67831 39,29241
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 2 20000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 1,212882 27,20 1,00 1,21288 32,99039 1,21288
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 1,212882 27,20 1,00 1,21288 32,99039 1,21288
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,620730 23,80 1,00 0,62073 14,77337 0,62073
2003517 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC Cantoneira em ferro de abas iguais de 2 1/2" x 3/8" Caminhao carroceria 15 t 0,041500 23,80 | 1,00 0,04150 0,98770 0,04150
02 - areia e brita comerciais 1.00
Tubo de aco galvanizado BSP classe leve - D = 20 mm Caminh&o carroceria 15 t 0,000200 23,80 1,00 0,00020 0,00476 0,00020
. Acgo CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,012650 23,80 1,00 0,01265 0,30107 0,01265
407819 Armagcéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 11,50000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000230 23,80 1,00 0,00023 0,00547 0,00023
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000609 23,80 1,00 0,00061 0,01449 0,00061
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 20,30000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0061712 | 23,80 | 1,00 | 006171 1,46875 0,06171
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,205233 23,80 1,00 0,20523 4,88455 0,20523
N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,018700 23,80 1,00 0,69190 16,46722 0,69190
407820 Armacéo em aco CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 23,80 1,00 0,01258 0,29940 0,01258
Aditivo plastificante e g:f]‘irl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001420 | 2380 | 1,00 | 0,05252 1,25001 0,05252
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,586517 14,20 | 18,80 58,70112 833,55587 1103,58102
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 1.67000
2003680 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 37,00 ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,920688 27,20 1,00 34,06544 926,58010 34,06544
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,920688 27,20 1,00 34,06544 926,58010 34,06544
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,471191 23,80 1,00 17,43405 414,93035 17,43405
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000452 23,80 1,00 0,01671 0,39759 0,01671
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0045752 | 23,80 | 1,00 | 169282 40,28921 1,69282
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,152156 23,80 1,00 5,62975 133,98813 5,62975
N Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,019250 23,80 1,00 0,21175 5,03965 0,21175
407820 Armacéao em aco CA-60 17,50000
Arame recozido 18 BWG Caminhd&o carroceria 15 t 0,000350 23,80 1,00 0,00385 0,09163 0,00385
Aditivo plastificante e 'Seilmairl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0001768 | 23,80 | 1,00 0,01945 0,46286 0,01945
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,976021 14,20 | 18,80 21,73623 308,65445 408,64110
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 2 08000
2003682 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 11,00 ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,146725 27,20 1,00 12,61397 343,10006 12,61397
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 1,146725 27,20 1,00 12,61397 343,10006 12,61397
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,586872 23,80 1,00 6,45559 153,64309 6,45559
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000499 23,80 1,00 0,00549 0,13061 0,00549
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 16,63000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0050555 | 23,80 | 1,00 | 055611 13,23535 0,55611
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,168129 23,80 1,00 1,84942 44,01625 1,84942
N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,018700 23,80 1,00 0,14960 3,56048 0,14960
407820 Armagéo em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 23,80 | 1,00 0,00272 0,06474 0,00272
Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘;‘:‘d‘” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0001675 | 2380 | 1,00 | 0,01340 0,31882 0,01340
= . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,871520 14,20 | 18,80 14,97216 212,60464 281,47656
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 1.97000
2003692 Pogo de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 8,00 ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,086081 27,20 1,00 8,68865 236,33116 8,68865
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,086081 27,20 1,00 8,68865 236,33116 8,68865
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,555836 23,80 1,00 4,44668 105,83108 4,44668
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000536 23,80 | 1,00 0,00428 0,10196 0,00428
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 17,85000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0054264 | 23,80 | 1,00 | 043411 10,33187 043411
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,180464 23,80 | 1,00 1,44371 34,36025 1,44371
N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,019250 23,80 1,00 0,09625 2,29075 0,09625
407820 Armagédo em ago CA-60 17,50000 . . .
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000350 23,80 | 1,00 0,00175 0,04165 0,00175
Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘;‘:‘d‘” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0002057 | 2380 | 1,00 | 0,01029 0,24478 0,01029
= . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,299024 14,20 | 18,80 11,49512 163,23072 216,10827
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 242000
2003694 Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 5,00 ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,334170 27,20 1,00 6,67085 181,44715 6,67085
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,334170 27,20 1,00 6,67085 181,44715 6,67085
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,682803 23,80 1,00 3,41402 81,25356 3,41402
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000584 23,80 | 1,00 0,00292 0,06954 0,00292
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 19,48000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0059219 | 2380 | 1,00 | 029610 7,04708 0,29610
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,196943 23,80 | 1,00 0,98471 23,43619 0,98471
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE m FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A UG SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Tampao de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 4,78400 350,66720 4,78400
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,827658 23,80 1,00 38,07227 906,11998 38,07227
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.93000 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,091908 14,20 | 18,80 4,22778 60,03454 79,48235
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001847 | 23,80 | 1,00 0,08498 2,02264 0,08498
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,010345 23,80 1,00 0,47588 11,32585 0,47588
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,090392 14,20 | 18,80 4,15802 59,04392 78,17083
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,027481 23,80 1,00 1,26411 30,08576 1,26411
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,033885 23,80 1,00 1,55871 37,09738 1,55871
- . . . . Aco CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 23,80 1,00 0,27324 6,50311 0,27324
2003714 | 407819 Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita Armagéo em ago CA-50 46,00 5,40000 . e .
comerciais , Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 23,80 | 1,00 0,00497 0,11824 0,00497
Aditivo plastificante e g?iﬁ:?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 2380 | 1,00 | 0,00743 0,17681 0,00743
Concreto fck = 20 MPa - confeccio em betoneira  langamento Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 14,20 | 18,80 8,30309 117,90384 156,09804
1107892 manual - areia e brita comerciais 0,19000 Brita 1 Caminhéo basculante 10m® | 0104749 | 27,20 | 1,00 | 481845 131,06182 481845
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,104749 27,20 1,00 4,81845 131,06182 4,81845
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 2,46599 58,69059 2,46599
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 23,80 1,00 0,00357 0,08507 0,00357
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 23,80 | 1,00 | 036219 8,62002 0,36219
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,026185 23,80 1,00 1,20451 28,66723 1,20451
Tampao de ferro fundido para &guas pluviais TD 600 - Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 1,14400 83,85520 1,14400
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,173042 23,80 1,00 12,90346 307,10240 12,90346
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com . . ) . 557000 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,130262 14,20 | 18,80 1,43288 20,34692 26,93818
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, Cca;'r:g'cai:;da e areia 1.0,5:8 - areia ' 0,01500 Cal hidratada Caminho carroceria 15 t 0,002618 | 23,80 | 1,00 0,02880 0,68551 0,02880
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,014662 23,80 1,00 0,16128 3,83856 0,16128
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,135588 14,20 | 18,80 1,49146 21,17880 28,03954
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,041221 23,80 1,00 0,45343 10,79163 0,45343
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhd&o carroceria 15 t 0,059952 23,80 1,00 0,65947 15,69546 0,65947
2003716 | 407819 Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita Armagéio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao 11.00 540000 Ao CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,005940 23,80 | 1,00 0,06534 1,55509 0,06534
comerciais ' ' ' Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 23,80 | 1,00 0,00119 0,02827 0,00119
Aditivo plastificante e 'Seilmairl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000162 | 2380 | 1,00 0,00178 0,04228 0,00178
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira  langamento Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 14,20 | 18,80 1,98552 28,19440 37,32779
1107892 manual - areia e brita comercials 0,19000 Brita 1 Caminhéo basculante 10m* | 0104749 | 27,20 | 1,00 | 115224 31,34087 1,15224
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,104749 27,20 1,00 1,15224 31,34087 1,15224
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdao carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 0,58969 14,03471 0,58969
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 23,80 | 1,00 0,00085 0,02034 0,00085
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 23,80 | 1,00 | 008661 2,06131 0,08661
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 23,80 | 1,00 0,28803 6,85521 0,28803
Tampéo de ferro fundido para &guas pluviais TD 600 Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 73,30 | 1,00 0,41600 30,49280 0,41600
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,516320 23,80 | 1,00 6,06528 144,35366 6,06528
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 7,20000 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,168382 14,20 | 18,80 0,67353 9,56408 12,66231
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,003385 23,80 1,00 0,01354 0,32223 0,01354
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,018953 23,80 1,00 0,07581 1,80432 0,07581
. X . . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,165718 14,20 | 18,80 0,66287 9,41280 12,46202
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,050381 23,80 1,00 0,20152 4,79628 0,20152
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,086019 23,80 | 1,00 0,34408 8,18902 0,34408
2003718 | 407819 Chamine dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita Armacao em aco CA-50 w00 | 540000 Ago CA 50 Caminhdo carroceria 15 t 0005940 | 2380 | 1,00 | 002376 0,56549 002376
comerciais ' ' Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 23,80 | 1,00 0,00043 0,01028 0,00043
Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘;‘:‘d‘” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000162 | 2380 | 1,00 | 0,00065 0,01537 0,00065
Concreto fck = 20 MPa - confeccio em betoneira e lancamento Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 14,20 | 18,80 0,72201 10,25251 13,57374
1107892 - Tecgac e ¢ 0,19000 . - S
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m: 0,104749 27,20 1,00 0,41900 11,39668 0,41900
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,104749 27,20 1,00 0,41900 11,39668 0,41900
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 0,21443 5,10353 0,21443
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 23,80 | 1,00 0,00031 0,00740 0,00031
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 2380 | 1,00 | 003149 0,74957 0,03149
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 23,80 | 1,00 0,10474 2,49280 0,10474
. . . . . Transporte da bica corrida Caminh&o basculante 10 m3 1,05000 27,20 1,00 2195,29884 59712,12845 2195,29884
410001 Regularizacéo do Subleito c/ adi¢do de 50% de bica corrida 2.090,76
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,06300 23,80 | 1,00 131,71793 3134,88674 131,71793
Transporte da bica corrida Caminh&o basculante 10 m3 1,05000 27,20 1,00 1107,41736 30121,75219 1107,41736
x " : ) o
410002 Base de Solo com ad";a"c‘ij::n? (f’ de bica corrida e 3% de 1.054,68 Transporte Solo Caminhao basculante 10 m? 1,05000 10,00 | 500 | 110741736 | 11074,17360 5537,08680
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,06300 23,80 1,00 66,44504 1581,39199 66,44504
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, Transp. de Areia grossa jazida Caminhéo basculante 10 m3 0,07500 14,20 | 18,80 | 1121,37750 15923,56050 21081,89700
40884 colchéo areia esp.= 5¢cm, inclusive fornecimento e transporte 14.951,70 . .
dos blocos e areia Transp. de Bloco p/ pavimentacao - esp= 8 cm Caminh&o Basculante 10 m? 0,19200 23,80 [ 1,00 | 2870,72640 68323,28832 2870,72640
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE m FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A UG SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15cm X 1 m Caminh&o carroceria 15 t 0,097000 23,80 1,00 19,98200 475,57160 19,98200
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive
43018 fotio de ¢ P oo ( . X 30x15) o inclusiv ] ] o 1,00000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhdo basculante 10 m? 0,01177 14,20 [ 1880 | 242426 34,42448 45,57608
caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00239 23,80 1,00 0,49208 11,71156 0,49208
) Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou Caminho carroceria 15 t 000001 | 23,80 | 1,00 0,00131 0,03126 0,00131
410003 Travessao de Travamento do Pavimento 206,00 similar
" . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,00713 14,20 | 18,80 1,46777 20,84227 27,59399
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento 0.00750
manual - areia e brita comerciais : Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,00413 27,20 | 1,00 0,85177 23,16825 0,85177
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,00413 27,20 1,00 0,85177 23,16825 0,85177
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,00212 23,80 1,00 0,43592 10,37494 0,43592
Chapa de ago galvanizado Caminh&o carroceria 15 t 0,01178 73,30 1,00 0,08287 6,07461 0,08287
5213571 | 5213417 Placa em ago - pelicula 1 + 1l - fornecimento e implantacao Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 704 100000 Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminh&o carroceria 15 t 0,00044 73,30 | 1,00 0,00310 0,22690 0,00310
tipo I+ 1l ' ' Pelicula retrorrefletiva tipo Il Caminhao carroceria 15 t 0,00019 73,30 | 1,00 0,00134 0,09798 0,00134
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pé Caminh&o carroceria 15 t 0,00011 73,30 1,00 0,00077 0,05672 0,00077
Pedra de Mao Caminhé&o basculante 10 m3 0,00296 27,20 1,00 0,07693 2,09243 0,07693
Aditivo plastificante e 'fi:;‘irlg?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 000000 | 23580 | 1,00 | 0,00006 0,00138 0,00006
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa 0,00375 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,00249 14,20 | 18,80 0,06484 0,92070 1,21896
1107892 Concreto fck = 20 Mpa 0,70000 Brita 1 Caminho basculante 10 m? 0,00145 27,20 | 1,00 0,03763 1,02345 0,03763
5216111 Suporte para placa di sinalizagao em melldeira de lei tratada 8 26.00 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m? 0,00145 27,20 | 1,00 0,03763 1,02345 0,03763
x 8 cm - fornecimento e implantacéo !
P < Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,00074 23,80 1,00 0,01926 0,45831 0,01926
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado Caminhd&o carroceria 15 t 0,00070 73,30 1,00 0,01820 1,33406 0,01820
Suporte em madeira de egcfr:r']pm tratado - secao de BX | o inhzo carroceria 15t 001920 | 7330 | 1,00 | 049920 36,59136 0,49920
Tinta esmalte sintético acetinado Caminhéo carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,00910 0,66703 0,00910
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminh&o Carroceria 15 t 0,00012 73,30 1,00 0,06970 5,10872 0,06970
Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhao Carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,20328 14,90042 0,20328
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 580,80 Solvente para tinta & base de resina acrilica Caminh&o Carroceria 15 t 0,00003 73,30 1,00 0,01742 1,27718 0,01742
Tinta & base de resina acrilica estirenada para Caminhao Carroceria 15 t 000083 | 73,30 | 1,00 0,48206 35,33529 0,48206
demarcagao viaria
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminh&o Carroceria 15 t 0,00012 73,30 1,00 0,00486 0,35624 0,00486
5213405 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 40,50 Microesferas de vidro refletiva tipo Il-A Caminh&o Carroceria 15 t 0,00035 73,30 | 1,00 0,01418 1,03903 0,01418
0,6 mm ' Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminh&o Carroceria 15 t 0,00003 73,30 1,00 0,00122 0,08906 0,00122
Tinta refletiva acrilica Caminhao Carroceria 15 t 0,00083 73,30 1,00 0,03362 2,46398 0,03362
5219643 Tachéo refletivo em resina sintética - bidirecional - 196.00 Tachéo refletivo em resina sintética bidirecional Caminh&o carroceria 15 t 0,00230 73,30 | 1,00 0,45080 33,04364 0,45080
fornecimento e colocacéo ' Cola poliéster Caminho carroceria 15 t 0,00022 73,30 | 1,00 0,04312 3,16070 0,04312
Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,899220 14,20 | 18,80 13,47391 191,32956 253,30955
1106057 Concreto magro - confecgao em betoneira € langamento 14,98 Brita 2 Caminhao basculante 10 m* | 1,102620 | 27,20 | 1,00 | 1652166 449,38910 16,52166
manual - areia e brita comerciais
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,280530 23,80 1,00 4,20346 100,04238 4,20346
Gabido tipo caixa em liga de zinco e aluminio revestido
3205864 Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - 246.40 com polimero de malha Caminhao carroceria 15 t 0,01400 73,30 | 1,00 3,44960 252,85568 3,44960
pedra de méo comercial - fornecimento e assentamento i hexagonal - C=2,00m,L=100meH=0,50m
Pedra de mao ou rachdo Caminhao basculante 10 m3 1,72500 27,20 1,00 425,04000 11561,08800 425,04000
Transp. de Brita graduada Caminh&o basculante 10 m3 0,10500 27,20 | 1,00 664,01370 18061,17264 664,01370
. . . | Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m3 0,00634 14,20 | 18,80 40,07323 569,03982 753,37666
40348 Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00350 ) . .
41240 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho 6.323.94 Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00129 23,80 | 1,00 8,13417 193,59319 8,13417
hidraulico podotatil (L=0,40m) - Transp. de Areia grossa jazida Caminhdo basculante 10 m3 0,05319 14,20 | 18,80 | 336,37353 4776,50413 6323,82237
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes areia, 0,05500 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,01964 2380 | 1,00 | 12417056 2955,25937 124,17056
cimento e pedra britada
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m3 0,06410 27,20 1,00 405,38036 11026,34590 405,38036
Arame liso em aco galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) Caminhao carroceria 15 t 0,00007 23,80 1,00 0,01932 0,45982 0,01932
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de Grampo em ago galvanizado para cerca - C =254 mme| ., iihag carroceria 15 t 000001 | 23,80 | 1,00 0,00276 0,06569 0,00276
8713613 madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 276,00 E=3,76 mm
Mouréo de madeira-H=2,10me D =0,10m Caminh&o carroceria 15 t 0,00693 23,80 | 1,00 1,91268 45,52178 1,91268
Mourédo de madeira-H=2,20meD=0,15m Caminhao carroceria 15 t 0,00078 23,80 1,00 0,21528 5,12366 0,21528
Caminh&o basculante 10 m3 332909,8500 57261,7676
Caminhao Carroceria 15 t 31856,6654 1536,0014
Guindauto 20 t.m 14386,6416 604,4807
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5.9 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

PESO
MATERIAL UNID | L epr GiRICO
BRITA 0 SOLTA t/m’ 1,50
BRITA 1 SOLTA t/m’ 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m’ 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m’ 1,50
BICA CORRIDA SOLTA t/m’ 1,50
ARGILA SOLTA t/m’ 1,50
AREIA SOLTA t/m’ 1,50
SUB-BASE DE SOLO + 50% DE BICA . 5 10
CORRIDA ;
BASE DE BRITA GRADUADA t/m’ 2,20
CBUQ FAIXA 'C' t/m’ 2,40
E.AI t/m’ 1,00
TAXA DE APLICACAO
IMPRIMACAO (E.A.I) | m 1,30
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6.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informagoes e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execugdo da obra
e como referencial para elaboragdo do plano de ataque aos servigos.

Basicamente os servi¢os a executar sao:

e Canteiro de Obras;

e Servigos Preliminares e Terraplenagem,;
Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Pavimentacao;

Sinalizagao;

Obras Complementares.

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacdo da equipe de fiscalizagdo e/ou supervisdo da obra.

Em fungdo deste fato a construtora devera dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servigos.

A liberagao das etapas de servigo concluidas sé devera ser feita apds verificagdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢des das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificacdes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinaliza¢do diurna e noturna durante a execu¢do das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
quando necessario.

Os servigos deverdo ser realizados no periodo entre o més de marco e novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

6.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retdngulo regular com
extensao de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposicdes relativas a prote¢do ambiental, esta instalacdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout sugerido para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritdrio para Fiscalizagao;

Sanitario e Vestiario;

Refeitorio;

Escritdrio para Administragdo local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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=
7 SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAGAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

Elaboragao:

=
= SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Servicos e Projetos de Engenharia LTDA

NILTON FERREIRA ﬁfﬁ;‘gﬂ‘;gg{;k’l& digital por
VALADAQO:24195 VALADAO:24195979749
Dados: 2024.06.27 08:24:28

979749 -03'00"

Engenheiro Coordenador da Serpenge:
Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D

DANIEL PEREIRA 2ssinado de forma digital

or DANIEL PEREIRA

SILVA:08694577 SILVA:08694577720
Dados: 2024.06.27
720 08:24:50 -03'00"

Responsavel Técnico da Serpenge pela elaboragéo do Projeto:
Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

NILTON VALERIO Assinado de forma digital

ROSA por NILTON VALERIO ROSA
VALADAO: 13543060740

VALADAO:135430607  pagos: 2024.06.27 08:25:06

40 -03'00'

Responsavel Técnico da Serpenge pela elaboragdo do Orgamento:
Nilton Valério Rosa Valadao

Crea: ES-0432922/D

Matriz - R. Padre Antdnio Ribeiro Pinto, 195 - Guizzardi Center - Sala 902 - Praia do Sua - Vitéria/ES
29052-290 | 27 3315-5302 | serpenge@serpenge.com.br
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